何贤纪念医院院本部消防环形车道及登高面改造项目
用户需求书

工程名称：何贤纪念医院院本部消防环形车道及登高面改造项目
工程招标控制价：不超过¥487684.16元
三、工程规模：详见施工图及相关资料

四、图纸及工程量清单:具体详见施工图纸及工程量预算清单。工程项目采用施工图总价包干形式招标承包单位，施工范围包括施工图纸、预算清单及其他资料（包括建筑行业工艺要求）列明的一切工程量，如施工图、工程量预算清单与现场实际冲突时，以现场实际优先，并结合施工图进行实施完工，并通过验收，请投标人认真复核上述资料，承担竞价风险。

五、工程范围包括但不限于以下专业 ：
工程主要内容包括以下：根据医院医疗综合大楼及医技楼报建总平面图及国家有关消防车环形通道、登高面等的建设规范，拟对医院医疗综合大楼周边影响消防车环形通道、登高面的围墙、地面等进行拆除及修缮。主要工程量包括（1）拆除南侧居民楼之间的围墙；（2）南侧路面拆除至居民楼地面持平高度；（3）拆除南侧门窗、栏杆、雨棚；（4）南侧路面回填、混凝土路面浇筑等；（5）围墙安装伸缩门；（6）地下机械立体车库电梯出入口处重新砌筑一堵钢筋混凝土墙达到人防建设需要。
六、承包形式：施工图总价包干。包工包料包文明施工。

七、工期：不超过 20日历天，自发包人签发开工报告开始计算。注意根据发包人实际使用或电梯设备安装等有关实际情况，需注意配合进行分阶段实施，要求做好施工组织安排。
八、本工程合同质保期一年，如涉及结构或防水等工程，则以国家国家或行业的强制性标准执行。
九、本工程的质量验收标准：

1.工程质量标准应不得低于国家或行业的强制性标准，工程质量应当达到专用条款约定的质量标准。

2.发包人、承包人、监理单位三方共同验收，合格后才支付合同成交款项。

十、在质量保证期内，承包人对本工程的质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：

编制施工技术方案，确定施工技术措施；

提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；

控制施工所用的材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准；

负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作；

参加合同工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；参加竣工验收，组织分包人参加工程验收工作；

承担质量保修期的工程保修责任；

承担其他工程质量责任。

十一、其他管理规定（包括但不限于下列内容）：

1.承包人应建立健全完善的质量保证体系。在合同工程开工前，签订相关安全生产承诺书、配备专业安全员，现场负责人落实全过程施工安全等职责，原则上不允许更换，监理工程师有权要求承包人提交质量保证体系实施程序、施工质量检验制度和施工质量水平评定考核制度等文件、资料。即使承包人遵守质量保证体系，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
2.在正式开工前，由发包人组织承包人、监理人、设计院等单位召开工程施工交底会。施工过程中，承包人除必须严格按图施工外，亦要了解国家有关人防结构、消防登高面及环形车道等的验收规范，如后期有关人防、消防等主管部门要求现场整改，除非特别重大变更，承包人需无条件接受并整改至有关人防、消防等主管部门验收合格为止，发包人不再另行就整改工程支付费用或变更签证。
十二、付款方式：
1.首次支付合同总价的10%作为预付款:（需提交等额履约保证金或者履约保函）

2.完成工程量的30%，支付至合同总价的30%。（第1、2次合并请款可不提交履约保证金或履约保函）

3.完成工程量的70%，支付至合同总价的70%

4.验收合格后，经结算评审后，发包人一次性支付至结算价的97%款项:

5.余款结算价的3%作为质量保修金，待质量保证期结束后，发包人确定工程质量及售后服务无扣罚款项后一次性支付完毕。

十二、资料管理要求（包括但不限于下列内容）：

1.根据城建档案相关规范及要求，并结合发包人资料归档相关要求，如“项目资料归档简要说明”等进行同步落实资料提交工作。
2.要求承包人进行每次请款之前，务必按照相关要求通过资料验收，资料提交进度需与工程施工进度一致，否则不予通过请款。
3.要求承包人务必配备专业资料员，并在召开第一次工程例会时与现场负责人进行参会，进行全过程跟踪提交资料，落实对接每次请款资料、结算资料、归档资料等，直至工程项目资料及现场验收通过、资料归档通过、并质保期满等全过程资料跟踪落实。所提供资料除纸质版外，还需提供电子档案。
4.要求施工单位在每次资料提交前务必进行资料签名盖公章初审、提交监理签名盖公章复审通过、方可提交发包人进行终审，如资料审核不通过，要求积极配合整改，直至通过，否则不予通过请款。
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