
单项工程预算价汇总表

工程名称：中药煎煮室、GCP药房和营养膳食室改造项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中：（元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 装饰装修工程 201463.07 9648.39

2 电气工程 113099.92 7580.72

3 弱电工程 9578.23 786.47

4 消防工程 32137.67 3253.64

5 给排水 19582.72 1654.18

6 通风空调工程 111691.85 9865.87

合计 487553.46 32789.27



单位工程预算汇总表

工程名称：装饰装修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 170928.28

1.1 何贤纪念医院店中药室改造 170928.28

2 措施合计 10013.45

2.1 绿色施工安全防护措施费 9648.39

2.2 其他措施费 365.06

3 其他项目 3886.77 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 3803.46

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用 83.31

4 税前工程造价 184828.50

5 增值税销项税额 16634.57 －

6 总造价 201463.07

7 人工费 54453.36

预算价合计=1+2+3+5 201,463.07 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程 标段： 第 1 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

何贤纪念医院
店中药室改造

拆除部分

拆除工程

1 011601001001 砖砌体拆除

1.砌体名称:拆除砖墙
2.砌体材质:砖砌体
3.拆除高度:至顶
4.内容：:一般装饰饰面拆除,
旧电器及电路整体拆除。

m3 8.5 109.85 933.73

2 011602001001 混凝土构件拆
除

1.风动凿岩机拆除现浇混凝土
，排水渠位置

m3 0.16 418.22 66.92

3 011609002002 隔断隔墙拆除 1.玻璃隔断隔墙拆除 m2 31.79 13.37 425.03

4 011609002001 隔断隔墙拆除 1.隔断隔墙拆除 m2 16.94 21.51 364.38

5 011605001001 平面块料拆除 1.拆除的基层类型:水泥砂浆层
2.饰面材料种类:凿除原有地砖

m2 200.82 22.36 4490.34

6 011605002001 立面块料拆除
1.拆除的基层类型:铲除原20厚
砂浆找平层
2.饰面材料种类:块料面砖

m2 103.61 33.47 3467.83

7 011605001002 天棚饰面拆除 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其
他装饰面

m2 224.56 9.45 2122.09

8 011615001001 开孔(打洞)

1.部位:外墙
2.打洞部位材质:180mm厚砖砌
体
3.洞尺寸:1500X600

个 2 56.27 112.54

9 011610002001 金属门窗拆除 1.原有金属门窗拆除
2.面积:≤2.5m2以内/樘

m2 3.86 31.71 122.40

拆除工程合计 12105.26

余泥渣士场外
运输

10 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:拆除建筑废料
2.运距:15km

m3 27.68 90.67 2509.75

余泥渣士场外
运输合计

2509.75

拆除部分合计 14615.01

重新改造部分

砌筑工程

本页小计 14615.01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程 标段： 第 2 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级:
加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:100mm
4.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5

m3 23.22 466.71 10837.01

12 010401014001 排水渠

1.名称：排水渠
2.底侧面：贴200*200白色光面
瓷砖
3.盖板：不锈钢网罩3m厚度，
孔径6mm

m 8.18 265.64 2172.94

砌筑工程合计 13009.95

混凝土及钢筋
混凝土工程

13 010503005001 过梁 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.26 611.20 158.91

14 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 
Ⅰ级钢

t 0.023 4376.23 100.65

混凝土及钢筋
混凝土工程合
计

259.56

金属结构工程

15 010607005001 砌块墙钢丝网
加固

1.部位:墙、柱面钉(挂)镀锌钢
网
2.规格:丝径:0.90± 0.04;网孔
:12.7× 12.7;

m2 45.28 25.22 1141.96

金属结构工程
合计

1141.96

门窗工程

16 010802001004 钢质单掩门

1.名称:仿木纹医用蜂窝钢质单
掩门
2.门代号及洞口尺寸:M0922,90
0*2000
3.具体做法:详设计图

m2 13.86 634.59 8795.42

17 010802001005 钢质单掩门

1.名称:仿木纹医用蜂窝钢质单
掩门
2.门代号及洞口尺寸:M1022,10
00*2200
3.具体做法:详设计图

m2 8.8 634.59 5584.39

本页小计 28791.28



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程 标段： 第 3 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

18 010805001001 电子感应门

1.名称:电子感应自动玻璃门
2.规格：1600*3000mm
3.门框、扇材质:铝合金门型材
，壁厚≥2.0
4.五金配件安装:门锁、拉手、
门磁吸等安装
5.具体做法:详设计图

樘 1 3590.57 3590.57

19 010807001001 铝合金固定窗

1.窗代号:50系列铝合金固定窗
2.规格:综合考虑
3.玻璃品种、厚度:TP6Low-E+1
2A+TP6中空玻璃
4.框、扇材质:铝型材壁厚不小
于1.4mm
5.五金材料:所有不锈钢配件
6.其他:按设计图纸要求完成此
项目

m2 3.57 624.20 2228.39

门窗工程合计 20198.77

屋面及防水工
程

屋面及防水工
程合计

楼地面装饰工
程

20 011102003001 块料楼地面

1、300x300米黄色防滑砖,用专
用填缝剂填缝
2、5厚聚合物水泥砂浆满浆粘
贴。
3、1:2.5水泥砂浆找平层,最薄
处10厚,坡向地漏,一次抹平
4、水泥浆1道(内掺建筑胶)
5、现浇钢筋混凝土楼板

m2 6.27 90.03 564.49

21 011102003003 块料楼地面

1、600x600米黄色防滑砖,用专
用填缝剂填缝
2、5厚聚合物水泥砂浆满浆粘
贴。
3、1:2.5水泥砂浆找平层,最薄
处10厚,坡向地漏,一次抹平
4、水泥浆1道(内掺建筑胶)
5、现浇钢筋混凝土楼板

m2 76.87 102.68 7893.01

本页小计 14276.46



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程 标段： 第 4 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

22 011103001001 PVC胶地板

1.装饰面层:2.0mm同质透心浅
黄色橡胶地板，用专用胶粘剂粘
贴
2.3厚自流平
3.水泥基自流平界面剂
4.44厚1:2.5水泥砂浆找平
5.素水泥浆(掺建筑胶)一道
6.钢筋混凝土楼板,基层清理

m2 109.65 136.27 14942.01

23 011108001001 石材零星项目

1.工程部位:门槛
2.找平层厚度、砂浆配合比:20
厚DS-M15预拌干硬性水泥砂浆
找平
3.面层材料品种、规格、颜色:
20厚大理石

m2 0.83 329.64 273.60

24 011105004001 PVC踢脚线 1.踢脚线高度:100mm
2.粘贴层：专用胶剂粘接

m2 25.58 136.60 3494.23

楼地面装饰工
程合计

27167.34

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

25 011201001001 墙面一般抹灰
1..素水泥浆(掺建筑胶)一道
2.15厚WP M5石膏抹灰砂浆,分
两次抹灰

m2 378.05 20.49 7746.24

26 011210005003 隔墙 1.名称：龙骨隔墙
2.包含开门

m2 71.5 79.91 5713.57

27 011210003003 玻璃隔断

1.边框材料种类、规格:铝合金
玻璃轻质隔墙隔断,加磨砂墙纸
2.玻璃品种、规格、颜色:钢化
LOW-E中空玻璃6+12+6Low-e

m2 23.08 358.38 8271.41

28 011204003001 块料墙面

1.位置：更衣室，凉膏区
2.安装方式:粘贴
3.找平层厚度、砂浆配合比:15
厚1：3水泥砂浆
4.粘贴层厚度、材料种类:3-4
厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑
胶镶贴
5.面层材料品种、规格、颜色:
600X300雪花白纹理釉面砖，白
水泥浆擦缝（阳角安装R20陶瓷
阳角线）

m2 76.08 127.87 9728.35

本页小计 50169.41



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程 标段： 第 5 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程合计

31459.57

天棚工程

29 011302001002 吊顶天棚

1.名称:铝合金方板吊顶
2.龙骨材料种类、规格、中距:
配套金属龙骨
3.面层材料品种、规格:600x60
0× 0.8MM铝合金方板吊顶，银
白色，隐框安装
4.具体做法:详设计图

m2 133.31 119.13 15881.22

30 011302001005 吊顶天棚

1.名称:铝合金方板吊顶（选用
天花采用防水防潮防锈材料）
2.龙骨材料种类、规格、中距:
配套金属龙骨
3.面层材料品种、规格:600x60
0× 0.8MM铝合金方板吊顶，银
白色，隐框安装
4.具体做法:详设计图

m2 91.63 121.98 11177.03

31 011302001004 吊顶天棚

1.名称:铝合金方板吊顶
2.龙骨材料种类、规格、中距:
配套金属龙骨
3.面层材料品种、规格:300x30
0× 0.8MM铝合金方板吊顶，银
白色，隐框安装
4.具体做法:详设计图

m2 6.08 127.80 777.02

天棚工程合计 27835.27

油漆、涂料、
裱糊工程

32 011406001001 抹灰面油漆

1.部位:旧墙内墙面
2.原涂料墙面、墙体清扫
3.打磨修补
4.刷界面剂(抗碱斯拿水)一遍
5.满刮两遍腻子砂纸打磨光滑
6.喷白色涂料一底二面
7.具体做法:详设计图

m2 108.78 31.21 3395.02

33 011406001002 抹灰面油漆

1.部位:新建砖墙内墙面
2.满刮两遍腻子砂纸打磨光滑
3.喷白色涂料一底二面
4.具体做法:详设计图

m2 218.9 31.21 6831.87

本页小计 38062.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程 标段： 第 6 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

34 011406001003 抹灰面油漆

1.部位:轻质隔墙内墙面
2.满刮两遍腻子砂纸打磨光滑
3.面刷乳胶漆2遍
4.具体做法:详设计图

m2 227.15 22.45 5099.52

油漆、涂料、
裱糊工程合计

15326.41

其他装饰工程

35 011505001001 洗漱台

1.台面材料品种、规格、颜色:
20厚大理石台面
2.支架、配件品种、规格:不锈
钢支架
3.具体做法:详设计图

m2 6.56 519.90 3410.54

36 011501011001 前台柜

1.名称:前台柜
2.台柜规格:长*宽*高：3630*6
00*（800~1000)
3.材料种类、规格:柜体医用烤
漆金属材质
4.具体做法:详设计图

m 3.63 1394.38 5061.60

37 011501007001 储物柜

1.名称:储物柜
2.台柜规格:长*宽*高：1200*4
00*3000
3.材料种类、规格:柜体医用烤
漆金属材质
4.具体做法:详设计图

m2 7.27 1000.00 7270.00

38 011501007002 货架

1.名称:货架
2.台柜规格:长*宽*高：1000*4
00*2200
3.材料种类、规格:柜体医用烤
漆金属材质
4.具体做法:详设计图

m2 2.2 1000.00 2200.00

39 011501001001 吊柜

1.名称:吊柜
2.台柜规格:长*宽*高：1580*4
00*1400
3.材料种类、规格:柜体医用烤
漆金属材质
4.具体做法:详设计图

m 1.58 1248.29 1972.30

其他装饰工程
合计

19914.44

重新改造部分
合计

156313.27

本页小计 25013.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程 标段： 第 7 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

何贤纪念医院
店中药室改造
合计

170928.28

分部分项合计 170928.28

措施项目

40 粤0117010120
03

活动脚手架 1.搭设部位:墙柱面 m2 575.01 2.32 1334.02

41 粤0117010120
04

活动脚手架 1.搭设部位:天棚 m2 224.56 5.57 1250.80

42 011702009001 过梁模板 1.名称：过梁模板 m2 5.12 71.30 365.06

单价措施合计 2949.88

本页小计 2949.88

合   计 173878.16



总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 7063.57

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为

1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 7063.57



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰装修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 3803.46

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 余泥渣土消纳费 83.31

合  计 3886.77 —
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 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

184828.5 9 16634.57

合    计 16634.57
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 03010320 螺母综合 十个 81.0576 0.17 13.78

2 03134001 木砂纸 张 1.6883 0.17 0.29

3 03010126 自攻螺钉M3× 10 十套 44.152 0.25 11.04

4 03013421 塑料膨胀螺栓综合 十套 13.0397 0.27 3.52

5 14230030 大白粉 kg 0.4093 0.30 0.12

6 03010195 木螺钉M5× 50 十套 17.453 0.32 5.58

7 03010417 自攻螺丝M5× 16 十套 13.4233 0.35 4.70

8 03213111 镀锌铁码 支 83.2988 0.37 30.82

9 14430010 穿孔纸带 m 155.155 0.36 55.86

10 03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.2574 0.39 0.10

11 99450700 电(机械用) kW· h 120.2677 0.80 96.21

12 99450700@1 电(机械用) kW· h 12.2808 0.80 9.82

13 RGFTZ 人工费调整 元 608.8559 1.00 608.86

14 99450760 其他材料费 元 434.5598 1.00 434.56

15 CLFTZ 材料费调整 元 -0.0336 1.00 -0.03

16 99450630 折旧费 元 367.3523 1.00 367.35

17 99450640 检修费 元 66.0101 1.00 66.01

18 99450650 维护费 元 219.5867 1.00 219.59

19 99450660 安拆费 元 20.7826 1.00 20.78

20 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0008 1.00

21 00010010 人工费 元 48455.0969 1.08 52089.23

22 00010010@1 人工费 元 407.7555 1.08 438.34

23 00010010@2 人工费 元 441.6044 1.08 474.72

24 00010010@3 人工费 元 734.5904 1.08 789.68

25 00010010@5 人工费 元 48.9329 1.08 52.60

26 14230060 滑石粉 kg 3.9061 0.98 3.83

27 13030590 水泥自流平混合料 kg 230.265 1.12 257.90

28 13030500 腻子粉成品(一般型) kg 708.0837 1.15 814.30

29 03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 40.5319 1.36 55.12

30 04090160 石膏粉 kg 60.6407 1.37 83.08

31 03013121@1 膨胀螺栓M6× 80 十套 4.528 1.58 7.15

32 14410600 胶粘剂 kg 12.6698 1.88 23.82

33 03010155 不锈钢螺钉M5× 12 十套 8.7251 2.23 19.46

34 13410050 软填料 kg 0.8925 2.50 2.23

35 14090070@1 石蜡 kg 0.022 3.00 0.07
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

36 02290030@1 麻袋 个 0.1826 3.15 0.58

37 34110010 水 m3 11.1833 3.58 40.04

38 34110010@2 水 m3 0.0199 3.58 0.07

39 01210001 角钢综合 kg 140.6637 3.31 465.60

40 03019161 马钉综合 kg 1.8112 4.09 7.41

41 10010001 隔墙轻钢龙骨75× 40 m 130.845 4.09 535.16

42 10010010 隔墙轻钢龙骨75× 45 m 76.505 4.09 312.91

43 03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 13.0396 4.54 59.20

44 03135001 低碳钢焊条综合 kg 6.8481 5.17 35.40

45 01030017 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 0.8228 5.38 4.43

46 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 0.1063 5.38 0.57

47 03011325 对拉螺栓 kg 0.0193 5.55 0.11

48 14310050@1 草酸 kg 0.0082 5.59 0.05

49 03019021 圆钉50~75 kg 0.5349 5.75 3.08

50 02270070 土工布 m2 0.6154 5.85 3.60

51 14410500 乳液 kg 0.4783 5.83 2.79

52 03019031 射钉 十个 36.4257 6.00 218.55

53 03011315 高强螺栓 kg 2.8087 6.26 17.58

54 35090230 钢支撑 kg 4.8823 6.16 30.07

55 99450680 柴油(机械用)0# kg 74.8091 6.56 490.75

56 99450680@1 柴油(机械用)0# kg 3.3618 6.56 22.05

57 14410110 白乳胶 kg 1.8641 6.71 12.51

58 03213001 铁件综合 kg 89.976 6.91 621.73

59 03213121 镀锌铁件 kg 0.6809 6.91 4.71

60 14350250 隔离剂 kg 0.512 7.29 3.73

61 03210115 钢板网0.8 m2 7.0448 7.83 55.16

62 13030570@1 乳胶漆8205 kg 64.874 7.70 499.53

63 34090010 白棉纱 kg 4.7965 8.41 40.34

64 34090010@2 白棉纱 kg 0.0125 8.41 0.11

65 14090020 光蜡 kg 0.6472 8.77 5.68

66 14010030 松节油 kg 0.3926 8.84 3.47

67 14410130 玻璃胶335克/支 支 2.6061 9.22 24.03

68 03210115@2
镀锌钢网丝径:0.90± 0.
04;网孔:12.7× 12.7; m2 49.808 10.00 498.08
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

69 03134011 水砂纸 张 28.7711 10.84 311.88

70 13350230 密封胶 L 0.1824 12.02 2.19

71 13050500 油性防锈漆 kg 2.7567 13.43 37.02

72 09010020 石膏板12 m2 150.15 11.95 1794.29

73 03011115 地脚 十个 13.0397 13.50 176.04

74 14410410 氯丁橡胶粘接剂 kg 49.3425 14.02 691.78

75 13030450 无机内墙涂料底漆 kg 34.4064 11.50 395.67

76 13030460 无机内墙涂料面漆 kg 77.9878 11.50 896.86

77 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 0.5806 17.00 9.87

78 14410235 硅酮耐候密封胶 kg 24.6742 19.00 468.81

79 04090105 羧甲基纤维素 kg 0.4751 22.79 10.83

80 01510020@1 铝合金型材155系列 kg 95.115 23.36 2221.89

81 07050010@6 米黄色防滑砖300× 300 m2 6.4268 27.50 176.74

82 14410315 聚氨酯发泡密封胶750ml
/支

支 42.0353 29.00 1219.02

83 05050120 防水胶合板模板用 18mm m2 0.8275 31.70 26.23

84 07010023@1 白色光面瓷砖200× 200 m2 3.4029 30.73 104.57

85 14410120 玻璃胶 L 3.5682 33.47 119.43

86 07010023@2 雪花白釉面砖600*300 m2 78.7428 32.78 2581.19

87 07050010@5 米黄色防滑砖600× 600 m2 78.7918 39.84 3139.07

88 14410490 墙边胶 L 1.096 48.28 52.91

89 07190010@1 PVC踢脚线 m2 26.859 47.80 1283.86

90 13330220@1 同质透心浅黄色橡胶地
板2mm

m2 120.615 47.80 5765.40

91 09050170@1 铝扣板600X600X0.8mm m2 137.3093 76.42 10493.18

92 09050050@3
铝扣板（选用天花采用
防水防潮防锈材料）600
X600X0.8mm

m2 94.3789 79.19 7473.87

93 09050170@2 铝扣板300*300*0.8银
白

m2 6.2016 79.60 493.65

94 04030015 中砂 m3 0.1402 186.50 26.15

95 06050001@1
6

钢化LOW-E中空玻璃6+1
2+6Low-e

m2 24.234 197.67 4790.33

96 00010003 机上人工 工日 2.7212 247.25 672.82

97 00010003@2 机上人工 工日 0.119 247.25 29.42

98 08010001@3 大理石20 m2 0.8798 220.00 193.56
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

99 08000040 石板材成品 m2 6.888 194.69 1341.02

100 03214101@1 不锈钢网罩3m厚度，孔
径6mm

m 8.18 210.00 1717.80

101 04130001 标准砖240× 115× 53 千块 0.0518 300.88 15.59

102 8005902 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝
≥5mm M7.5

m3 1.8019 355.50 640.58

103 04010015@3 复合普通硅酸盐水泥P.C
 32.5

t 1.2452 359.26 447.35

104 04010015@5 复合普通硅酸盐水泥P.C
 32.5

t 0.0005 359.26 0.18

105 8021904 普通预拌混凝土碎石粒
径综合考虑 C25

m3 0.2626 403.00 105.83

106 8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰
厚度≥5mm M5

m3 6.3134 362.00 2285.45

107 8005910@5 湿拌地面砂浆地面普通
找平 M15

m3 0.0168 380.00 6.38

108 8005908 湿拌抹灰砂浆一次抹灰
厚度≥5mm M15

m3 0.1725 382.50 65.98

109 8005908@1 湿拌抹灰砂浆M15 m3 1.2843 382.50 491.24

110 8005911 湿拌地面砂浆地面普通
找平 M20

m3 7.0291 386.50 2716.75

111 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C
 42.5

t 0.0391 400.95 15.68

112 24310040 电子感应装置 套 1 442.48 442.48

113 MC1-60@1 仿木纹医用蜂窝钢质单
掩门平开

m2 22.66 487.83 11054.23

114 04010045@2 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.0001 546.84 0.05

115 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.0246 546.84 13.45

116 MC1-102 铝合金固定窗矩形 m2 3.57 562.59 2008.45

117 补充材料008
@2

储物柜长*宽*高：1200*
400*3000

m2 7.27 1000.00 7270.00

118 补充材料008
@3

货架长*宽*高：1000*4
00*3000

m2 2.2 1000.00 2200.00

119 33310090@1 吊柜 m 1.58 1200.00 1896.00

120 05030080 松杂板枋材 m3 0.021 1291.70 27.13

121 05030180 松木板 m3 0.0462 1314.78 60.74

122 05030180@1 松木板 m3 0.0012 1314.78 1.58

123 33310100@1 前台柜 m 3.63 1350.00 4900.50

124 MC1-68
电子感应自动门(玻璃门
) 套 1 1592.92 1592.92
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

125 04150001 蒸压加气混凝土砌块600
× 100× 200

千块 1.8669 2371.68 4427.69

126 01010035 热轧圆盘条φ12~25 t 0.0236 3424.78 80.82

127 01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 0.0645 3424.78 220.90

合计 152784.87
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

何贤纪念医院店中药室改造

拆除部分

拆除工程

1
011601001001 砖砌体拆除 m3 8.50 81.94 11.53 16.39 109.85

A1-19-4 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 100m3 0.085 81.94 11.53 16.39 109.85 109.85

2

011602001001 混凝土构件拆除 m3 0.16 207.94 104.00 43.89 62.39 418.22

A1-19-7 风动凿岩机拆除现浇混凝土 混凝土基
础

10m3 0.016 207.94 104.00 43.88 62.38 418.25 418.22

3

011609002002 隔断隔墙拆除 m2 31.79 9.98 1.40 2.00 13.37

A1-19-50 隔断隔墙拆除 金属龙骨 镜面、玻璃
面

100m2 0.3179 9.98 1.40 1.99 13.37 13.37

4
011609002001 隔断隔墙拆除 m2 16.94 16.04 2.26 3.21 21.51

A1-19-51 隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 100m2 0.1694 16.04 2.26 3.21 21.51 21.51

5

011605001001 平面块料拆除 m2 200.82 16.68 2.35 3.34 22.36

A1-19-27 R+200 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结
合层 铲除找平层 人工费+200

100m2 2.0082 16.68 2.35 3.34 22.36 22.36

6

011605002001 立面块料拆除 m2 103.61 24.97 3.51 4.99 33.47

A1-19-30 R+200
立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或
沥青结合层 铲除找平层 人工费+20
0

100m2 1.0361 24.97 3.51 4.99 33.47 33.47

7
011605001002 天棚饰面拆除 m2 224.56 7.05 0.99 1.41 9.45

A1-19-38 天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 100m2 2.2456 7.05 0.99 1.41 9.45 9.45

8 011615001001 开孔(打洞) 个 2 20.36 28.98 2.86 4.07 56.27
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

A1-19-2 换 开门窗洞口 180墙 合并制作子目 
砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10

100m2 0.018 20.36 28.98 2.87 4.07 56.27 56.27

9
011610002001 金属门窗拆除 m2 3.86 23.65 3.33 4.73 31.71

A1-19-53 门窗拆除(整樘) 金属 10樘 0.2 23.65 3.33 4.73 31.70 31.71

余泥渣士场外运输

10

010103002001 余方弃置 m3 27.68 0.37 66.55 10.37 13.38 90.67

A1-1-117 换 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距
(km):15

1000m3 0.02768 61.85 9.59 12.37 83.80
90.67

A1-1-116 装载机装松散石方 1000m3 0.02768 0.37 4.70 0.79 1.01 6.87

重新改造部分

砌筑工程

11

010402001002 砌块墙 m3 23.22 182.11 220.60 27.57 36.42 466.71

A1-4-51 换
蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 1
0cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 
砌筑灰缝≥5mm M7.5

10m3 2.322 182.11 220.60 27.57 36.42 466.71 466.71

12

010401014001 排水渠 m 8.18 27.33 228.64 4.20 5.47 265.64

A1-13-154 换
墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆
 块料周长1300内 合并制作子目 湿
拌地面砂浆 地面普通找平 M20

100m2 0.03272 18.42 13.69 2.85 3.68 38.65
265.64

A1-4-108 换 明沟铸铁盖板安装 32cm宽 100m 0.0818 8.91 214.95 1.35 1.78 226.99

混凝土及钢筋混凝土工程

13 010503005001 过梁 m3 0.26 124.35 424.27 1.31 36.13 25.14 611.20
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

A1-5-10 换
现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 
合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25

10m3 0.026 124.35 424.27 1.31 36.12 25.15 611.19 611.20

14
010515001005 现浇构件钢筋 t 0.023 478.26 3584.78 53.48 152.96 106.40 4376.23

A1-5-103 现浇构件圆钢 φ25内 t 0.023 478.26 3584.78 53.48 153.04 106.52 4376.09 4376.23

金属结构工程

15
010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 45.28 9.68 12.10 1.50 1.94 25.22

A1-13-46 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网 100m2 0.4528 9.68 12.10 1.50 1.94 25.22 25.22

门窗工程

16

010802001004 钢质单掩门 m2 13.86 46.86 571.50 6.87 9.37 634.59

A1-9-180 塑钢门安装 平开 100m2 0.1386 46.86 83.67 6.87 9.37 146.76
634.59

MC1-60 塑钢门 平开 m2 13.86 487.83 487.83

17

010802001005 钢质单掩门 m2 8.8 46.86 571.50 6.87 9.37 634.59

A1-9-180 塑钢门安装 平开 100m2 0.088 46.86 83.67 6.87 9.37 146.76
634.59

MC1-60 塑钢门 平开 m2 8.8 487.83 487.83

18

010805001001 电子感应门 樘 1 1108.83 2097.41 162.56 221.77 3590.57

A1-9-187 电子感应自动门 玻璃门 樘 1 1023.98 16.51 150.12 204.80 1395.41

3590.57A1-9-188 电子感应自动门 电子感应装置(套) 樘 1 84.85 487.98 12.44 16.97 602.24

MC1-68 电子感应自动门(玻璃门) 套 1 1592.92 1592.92

19

010807001001 铝合金固定窗 m2 3.57 17.63 600.46 2.58 3.53 624.20

MC1-102 铝合金固定窗 矩形 m2 3.57 562.59 562.59
624.20

A1-9-208 换 固定窗安装 矩形 100m2 0.0357 17.63 37.87 2.59 3.53 61.61
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

屋面及防水工程

楼地面装饰工程

20

011102003001 块料楼地面 m2 6.27 32.01 45.95 5.68 6.40 90.03

A1-12-72 换
楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300
以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm
):5

100m2 0.0627 27.05 41.77 4.80 5.41 79.03

90.03

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基
层上 20mm 实际厚度(mm):10 合并
制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.0627 4.95 4.17 0.88 0.99 11.00

21

011102003003 块料楼地面 m2 76.87 32.01 58.60 5.68 6.40 102.68

A1-12-72 换
楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300
以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm
):5

100m2 0.7687 27.05 54.42 4.80 5.41 91.68

102.68

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基
层上 20mm 实际厚度(mm):10 合并
制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.7687 4.95 4.17 0.88 0.99 11.00

22

011103001001 PVC胶地板 m2 109.65 40.08 80.83 0.18 7.14 8.05 136.27

A1-12-110 换 橡胶卷材 100m2 1.0965 21.64 60.14 3.84 4.33 89.95

136.27

A1-12-31 换 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 100m2 1.0965 4.33 2.43 0.18 0.80 0.90 8.64

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基
层上 20mm 实际厚度(mm):44 合并
制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M20

100m2 1.0965 14.10 18.26 2.50 2.82 37.68

23 011108001001 石材零星项目 m2 0.83 63.37 242.35 11.24 12.68 329.64



综合单价计算表

工程名称：装饰装修工程 第 5 页 共 7 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

A1-12-47 换 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 
湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15

100m2 0.0083 63.37 242.35 11.24 12.67 329.64 329.64

24

011105004001 PVC踢脚线 m2 25.58 48.22 70.18 8.55 9.64 136.60

A1-12-112 换 塑料板踢脚线 粘贴 100m2 0.2558 34.12 51.92 6.05 6.82 98.92

136.60
A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基
层上 20mm 实际厚度(mm):44 合并
制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.2558 14.10 18.26 2.50 2.82 37.68

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

25

011201001001 墙面一般抹灰 m2 378.05 10.38 6.43 1.61 2.08 20.49

A1-13-1 换
底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并
制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M5

100m2 3.7805 10.38 6.43 1.61 2.08 20.49 20.49

26
011210005003 隔墙 m2 71.5 29.59 39.82 4.59 5.92 79.91

A1-13-301 轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面 100m2 0.715 29.59 39.82 4.59 5.92 79.91 79.91

27

011210003003 玻璃隔断 m2 23.08 34.33 311.86 5.32 6.87 358.38

A1-13-290 换
玻璃隔断 铝合金玻璃固定隔断 合并
制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M15

100m2 0.2308 34.33 311.86 5.32 6.87 358.38 358.38

28

011204003001 块料墙面 m2 76.08 61.43 44.62 9.52 12.29 127.87

A1-13-1 换
底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并
制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M15

100m2 0.7608 10.38 6.77 1.61 2.08 20.84

127.87

A1-13-146
镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料
周长1300内 100m2 0.7608 51.05 37.85 7.91 10.21 107.03



综合单价计算表

工程名称：装饰装修工程 第 6 页 共 7 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

天棚工程

29

011302001002 吊顶天棚 m2 133.31 25.64 84.36 0.10 3.88 5.15 119.13

A1-14-39 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 
面层规格(mm) 600× 600 平面

100m2 1.3331 15.72 5.08 0.10 2.38 3.16 26.44

119.13

A1-14-133 换 方型铝扣板面层 600× 600 换为【
铝扣板银白】

100m2 1.3331 9.93 79.28 1.50 1.99 92.69

30

011302001005 吊顶天棚 m2 91.63 25.64 87.21 0.10 3.88 5.15 121.98

A1-14-39 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 
面层规格(mm) 600× 600 平面

100m2 0.9163 15.72 5.08 0.10 2.38 3.16 26.44
121.98

A1-14-133 方型铝扣板面层 600× 600 100m2 0.9163 9.93 82.13 1.50 1.99 95.54

31

011302001004 吊顶天棚 m2 6.08 31.43 85.22 0.10 4.75 6.31 127.80

A1-14-35 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 
面层规格(mm) 300× 300 平面

100m2 0.0608 19.02 3.46 0.10 2.88 3.82 29.29

127.80

A1-14-132 换 方型铝扣板面层 300× 300 换为【
铝扣板银白】

100m2 0.0608 12.41 81.76 1.87 2.48 98.51

油漆、涂料、裱糊工程

32

011406001001 抹灰面油漆 m2 108.78 18.80 5.82 2.83 3.76 31.21

A1-15-150 换 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮
一遍 实际腻子遍数(遍):2

100m2 1.0878 7.24 1.88 1.09 1.45 11.66

31.21

A1-15-160 换 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙
柱面 实际底漆遍数(遍):1

100m2 1.0878 11.55 3.95 1.74 2.31 19.55

33

011406001002 抹灰面油漆 m2 218.90 18.80 5.82 2.83 3.76 31.21

A1-15-150 换
成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮
一遍 实际腻子遍数(遍):2 100m2 2.189 7.24 1.88 1.09 1.45 11.66 31.21



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

A1-15-160 换 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙
柱面 实际底漆遍数(遍):1

100m2 2.189 11.55 3.95 1.74 2.31 19.55

34

011406001003 抹灰面油漆 m2 227.15 13.59 4.09 2.05 2.72 22.45

A1-15-150 换 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮
一遍 实际腻子遍数(遍):2

100m2 2.2715 7.24 1.88 1.09 1.45 11.66

22.45

A1-15-158 换 抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实
际面漆遍数(遍):2

100m2 2.2715 6.35 2.21 0.96 1.27 10.79

其他装饰工程

35

011505001001 洗漱台 m2 6.56 151.06 300.64 12.47 23.01 32.71 519.90

A1-16-174 换
洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作
子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M15

100m2 0.0656 151.06 300.64 12.47 23.01 32.71 519.89 519.90

36
011501011001 前台柜 m 3.63 29.54 1354.60 4.33 5.91 1394.38

A1-6-65 成品橱柜 下柜 10m 0.363 29.54 1354.60 4.33 5.91 1394.38 1394.38

37
011501007001 储物柜 m2 7.27 1000.00 1000.00

补充材料008@2 储物柜 m2 7.27 1000.00 1000.00 1000.00

38
011501007002 货架 m2 2.20 1000.00 1000.00

补充材料008@3 货架 m2 2.2 1000.00 1000.00 1000.00

39
011501001001 吊柜 m 1.58 32.56 1204.44 4.77 6.51 1248.29

A1-6-64 成品橱柜 上柜 10m 0.158 32.56 1204.44 4.77 6.51 1248.29 1248.29

合计 3149.37 14373.08 238.29 595.39 677.63 19034.05 19034.05



单位工程预算汇总表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 93217.84

1.1 电气工程 93217.84

2 措施合计 8424.25

2.1 绿色施工安全防护措施费 7580.72

2.2 其他措施费 843.53

3 其他项目 2119.30 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 2119.30

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 103761.39

5 增值税销项税额 9338.53 －

6 总造价 113099.92

7 人工费 21958.33

预算价合计=1+2+3+5 113,099.92 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

电气工程

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:2APZY
3.安装方式:暗装,底距地1.8米
4.其他:按设计图纸及施工规范
要求综合考虑

台 1 4589.09 4589.09

2 030404017002 配电箱

1.名称:空调配电箱
2.型号:2ALYF
3.安装方式:暗装,底距地1.8米
4.其他:按设计图纸及施工规范
要求综合考虑

台 1 1809.88 1809.88

3 030404017003
10锅炉煎煮仪
开关箱

1.名称:10锅炉煎煮仪开关箱
2.安装方式:暗装,底边距地1.3
米
3.其他:按设计图纸及施工规范
要求综合考虑

台 2 349.69 699.38

4 030404017004 40L膏方压力煎
煮仪开关箱

1.名称:40L膏方压力煎煮仪开
关箱
2.安装方式:暗装,底边距地1.3
米
3.其他:按设计图纸及施工规范
要求综合考虑

台 8 413.27 3306.16

5 030404017005
膏方浓缩夹层
锅开关箱

1.名称:膏方浓缩夹层锅开关箱
2.安装方式:暗装,底边距地1.3
米
3.其他:按设计图纸及施工规范
要求综合考虑

台 3 367.69 1103.07

6 030404035001 空调插座

1.名称:空调插座
2.规格:250V,16A
3.安装方式:底部距地2.4m
4.其他:按设计要求考虑

个 1 30.86 30.86

7 030404035002 暗装五孔插座

1.名称:暗装五孔插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:h=0.45m暗装
4.其他:按设计要求考虑

个 25 28.24 706.00

8 030404035006 暗装五孔插座

1.名称:暗装五孔插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:h=1.1m暗装
4.其他:按设计要求考虑

个 51 28.24 1440.24

本页小计 13684.68



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 030404035004 热水器插座

1.名称:热水器插座
2.规格:250V,10A
3.安装方式:h=0.45m暗装
4.其他:按设计要求考虑

个 2 27.21 54.42

10 030404034001 单联单控开关

1.名称:单联单控开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:H=1.3暗装
4.其他:按设计要求考虑

个 5 21.07 105.35

11 030404034002 双联单控开关

1.名称:双联单控开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:H=1.4暗装
4.其他:按设计要求考虑

个 6 23.20 139.20

12 030404034003 紫外线灯开关

1.名称:紫外线灯开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:H=1.3暗装
4.其他:按设计要求考虑

个 2 21.07 42.14

13 030404034004 空调控制面板
开关

1.名称:空调控制面板开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:H=1.3暗装
4.其他:按设计要求考虑

个 10 32.55 325.50

14 030412005001
LED面板灯,28
W

1.名称:LED面板灯
2.型号:28W，600*600mm, 防
水、防爆
3.安装形式:嵌装,
4.其他:按设计要求考虑

套 36 190.53 6859.08

15 030412005002
LED面板灯,28
W

1.名称:LED面板灯
2.型号:28W，300*300mm,防水
、防爆
3.安装形式:嵌装,
4.其他:按设计要求考虑

套 4 148.11 592.44

16 030412006001 紫外线定时消
毒灯

1.名称:紫外线定时消毒灯
2.其他:按设计要求考虑

套 16 339.88 5438.08

17 030411006001 接线盒 1.名称:开关插座接线盒
2.安装形式:暗装

个 112 9.38 1050.56

18 030411003003 金属线槽 1.名称:强电线槽
2.规格:MR-150*75

m 54.05 58.45 3159.22

19 030413001001 桥架线槽支架

1.名称:桥架线槽支架
2.材质:型钢
3.手工除锈，两遍防锈漆，两
遍调和漆

kg 24.74 30.44 753.09

本页小计 18519.08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5x6mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内
5.其他：按设计要求考虑

m 27.5 31.90 877.25

21 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB-YJY-4*120+1*70
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:室内
5.其他:按设计要求考虑

m 19.18 445.16 8538.17

22 030411004006 配线

1.名称:配线
2.规格:WDZB-BYJ-16
3.材质:铜芯
4.配线部位:管内穿线

m 92.07 15.07 1387.49

23 030411004001 配线

1.名称:配线
2.规格:WDZ-BYJ-16
3.材质:铜芯
4.配线部位:桥架内穿线

m 443.43 15.30 6784.48

24 030411004004 配线

1.名称:配线
2.规格:WDZ-BYJ-6
3.材质:铜芯
4.配线部位:管内穿线

m 227.52 4.58 1042.04

25 030411004007 配线

1.名称:配线
2.规格:WDZB-BYJ-6.0
3.材质:铜芯
4.配线部位:线槽穿线

m 583.17 6.87 4006.38

26 030411004002 配线

1.名称:配线
2.规格:WDZ-BYJ-4
3.材质:铜芯
4.配线部位:管内穿线

m 867.83 4.58 3974.66

27 030411004008 配线

1.名称:配线
2.规格:WDZB-BYJ-4.0
3.材质:铜芯
4.配线部位:线槽穿线

m 1776.44 5.12 9095.37

28 030411004003 配线

1.名称:配线
2.规格:WDZ-BYJ-2.5
3.材质:铜芯
4.配线部位:管内穿线

m 927.48 3.50 3246.18

本页小计 38952.02



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

29 030411004009 配线

1.名称:配线
2.规格:WDZ-BYJ-2.5
3.材质:铜芯
4.配线部位:线槽穿线

m 161.41 3.67 592.37

30 030411004010 配线

1.名称:配线
2.规格:WDZ-BYJ-1.5
3.材质:铜芯
4.配线部位:管内穿线

m 603.69 2.75 1660.15

31 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.规格:JDG20
4.其他：按设计要求考虑

m 520.13 13.18 6855.31

32 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.规格:JDG25
4.其他：按设计要求考虑

m 171.69 19.03 3267.26

33 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.规格:JDG32
4.其他：按设计要求考虑

m 47.31 22.48 1063.53

34 030413002001 凿(压)槽
1.名称:凿(压)槽及修补
2.规格:70*70
3.凿槽结构:砖结构

m 332.31 25.95 8623.44

电气工程合计 93217.84

分部分项合计 93217.84

措施项目

35 031302007001 高层施工增加 项 1

36 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 843.53 843.53

单价措施合计 843.53

本页小计 22905.59

合   计 94061.37



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 7580.72

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 7580.72



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 2119.30

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 2119.30 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

103761.39 9 9338.53

合    计 9338.53



单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程 第 1 页  共 5 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 00010010 人工费 元 14363.5538 1.08 15440.82

2 00010010@2 人工费 元 5105.5593 1.08 5488.48

3 00010010@3 人工费 元 172.7 1.08 185.65

4 RGFTZ 人工费调整 元 843.5363 1.00 843.54

5 01030035@1 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 3.755 5.38 20.20

6 01030035@2 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 0.2531 5.38 1.36

7 01530060 封铅含铅65% 含锡35% kg 0.5178 41.56 21.52

8 02130140 扁形塑料绑带 m 158.7464 0.48 76.20

9 02270001 棉纱 kg 14.1279 11.47 162.05

10 02270020 白布 kg 0.414 6.21 2.57

11 02270020@1 白布 kg 0.0742 6.21 0.46

12 03010225 木螺钉M2~4× 6~65 十套 8.32 0.18 1.50

13 03011390 铜接地端子带螺栓DT-6
mm2

十套 5.6753 10.38 58.91

14 03011430 半圆头镀锌螺栓M2~5× 1
5~50

十套 53.646 3.04 163.08

15 03011605 镀锌六角螺栓2平1弹垫 
M10× 100以内

十套 2.1221 5.04 10.70

16 03013051 膨胀螺栓M10 十套 0.816 4.17 3.40

17 03013431 塑料胀管D6~8 十套 12.32 0.60 7.39

18 03014101 镀锌锁紧螺母DN25× 1.5 十套 2.6526 2.16 5.73

19 03014111 镀锌锁紧螺母DN32× 1.5 十套 0.7309 3.00 2.19

20 03014271 镀锌锁紧螺母DN20× 1.5 十套 8.036 1.58 12.70

21 03014281 镀锌锁紧螺母DN15× 3 十套 11.536 1.68 19.38

22 03131001 砂轮片综合 片 69.7851 12.87 898.13

23 03134021 铁砂布0~2# 张 1 1.02 1.02

24 03134021@1 铁砂布0~2# 张 0.8882 1.02 0.91

25 03134021@2 铁砂布0~2# 张 0.8 1.02 0.82

26 03135001 低碳钢焊条综合 kg 0.7917 5.17 4.09

27 03136021 焊锡丝综合 kg 0.15 39.42 5.91

28 03137041 焊锡膏 kg 0.2811 47.01 13.21

29 03138001 锡基钎料 kg 3.7643 53.65 201.95

30 03138001@1 锡基钎料 kg 0.1197 53.65 6.42



单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程 第 2 页  共 5 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

31 03139021 冲击钻头φ12 个 0.048 8.55 0.41

32 03139071 冲击钻头φ6~8 个 0.7952 5.07 4.03

33 03139281@1 钢锯条 条 16.6138 0.47 7.81

34 03139281@2 钢锯条 条 1.5938 0.47 0.75

35 03139321 钢丝刷子 把 0.0371 2.27 0.08

36 03139521 合金钢钻头φ10 个 0.0735 4.71 0.35

37 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C
 32.5

t 0.6646 359.26 238.76

38 04030015 中砂 m3 2.3262 186.50 433.84

39 13010050@1 醇酸清漆 kg 2.3855 8.28 19.75

40 13010050@2 醇酸清漆 kg 0.246 8.28 2.04

41 13010120 酚醛磁漆 kg 0.02 13.27 0.27

42 13010130 酚醛调和漆 kg 0.0795 11.99 0.95

43 13010130@1 酚醛调和漆 kg 0.03 11.99 0.36

44 13030240@1 厚漆 kg 0.4666 5.72 2.67

45 13030240@3 厚漆 kg 0.0568 5.72 0.32

46 13050080 防锈漆C53-1 kg 0.0742 13.43 1.00

47 13050210 沥青绝缘漆 kg 0.0503 6.20 0.31

48 14030040 汽油综合 kg 15.2114 7.91 120.32

49 14030040@2 汽油综合 kg 0.6445 7.91 5.10

50 14050040 溶剂汽油 kg 0.1806 10.07 1.82

51 14050050 溶剂油 kg 0.266 8.05 2.14

52 14050050@1 溶剂油 kg 2.3855 8.05 19.20

53 14090010 电力复合脂 kg 1.08 14.45 15.61

54 14330320 硬脂酸 kg 0.0263 6.33 0.17

55 17250170 塑料软管D5 m 0.33 0.17 0.06

56 27170001 电气绝缘胶带18mm× 10m
× 0.13mm

卷 15.3658 1.88 28.89

57 28010090 裸铜线10mm2 kg 0.23 65.88 15.15

58 28010090@1 裸铜线10mm2 kg 0.2 65.88 13.18

59 28030290@1 双色多股铜芯聚氯乙烯
绝缘软导线BVR-4mm2

m 160.3326 2.91 466.57

60 28030290@2 双色多股铜芯聚氯乙烯
绝缘软导线BVR-4mm2

m 14.871 2.91 43.27

61 28030300
双色多股铜芯聚氯乙烯
绝缘软导线BVR-6mm2 m 13.7557 4.43 60.94



单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程 第 3 页  共 5 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

62 28030480 铜芯聚氯乙烯绝缘导线
BV-2.5mm2

m 103.9734 1.75 181.95

63 29060040 镀锌电线管接头20× 1.5 个 133.9335 1.07 143.31

64 29060045 镀锌电线管接头25× 1.5 个 44.2102 4.55 201.16

65 29060050 镀锌电线管接头32× 1.5 个 12.1823 1.89 23.02

66 29060100 镀锌电线管塑料护口DN1
5~20

个 80.3601 0.08 6.43

67 29060105 镀锌电线管塑料护口DN2
5~32

个 33.8355 0.08 2.71

68 29060115 镀锌钢管塑料护口DN15~
20

个 115.36 0.08 9.23

69 29070150 电缆敷设牵引头综合 只 0.0294 10.94 0.32

70 29090210 铜接线端子DT-2.5mm2 个 56.84 1.28 72.76

71 29090220 铜接线端子DT-10mm2 个 2.03 2.65 5.38

72 29090220@1 铜接线端子DT-10mm2 个 2.03 2.65 5.38

73 29170210 镀锌地线夹20 套 428.5871 0.36 154.29

74 29170220 镀锌地线夹25 套 141.4726 0.53 74.98

75 29170230 镀锌地线夹32 套 38.9834 0.79 30.80

76 34130001 标志牌塑料扁形 个 177.867 0.73 129.84

77 35250001 电缆敷设滚轮综合 个 0.0489 49.27 2.41

78 35250010 电缆敷设转向导轮综合 个 0.0127 125.97 1.60

79 37091110 钢垫板1~2 kg 0.3 4.37 1.31

80 99450760 其他材料费 元 130.1319 1.00 130.13

81 CLFTZ 材料费调整 元 -0.0025 1.00

82 01010011 圆钢Φ10 kg 1.9792 3.27 6.47

83 01130003 扁钢综合 kg 5.4428 3.50 19.05

84 01210045 角钢综合 kg 18.555 3.31 61.42

85 13010135 醇酸调和漆 kg 0.3711 12.39 4.60

86 13030795 醇酸防锈漆综合 kg 0.522 13.43 7.01

87 25000001@1
LED面板灯,28W，300*3
0022W(L=1.2m),光通量
2200Lm

套 4.04 115.06 464.84

88 25000001@2
LED面板灯,28W，600*6
0022W(L=1.2m),光通量
2200Lm

套 36.36 157.06 5710.70

89 25000001@3 紫外线定时消毒灯 套 16.16 300.00 4848.00



单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程 第 4 页  共 5 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

90 26050001@2 单联单控开关250V,10A 个 5.1 7.26 37.03

91 26050001@3 双联单控开关250V,10A 个 6.12 8.52 52.14

92 26050001@4 紫外线灯开关250V,10A 个 2.04 7.26 14.81

93 26050001@5 空调控制面板开关250V,
10A

个 10.2 18.52 188.90

94 26410060@1 暗装五孔插座250V,10A 个 77.52 7.79 603.88

95 26410060@2 空调插座250V,10A 个 1.02 10.36 10.57

96 26410060@4 热水器插座250V,10A 个 2.04 6.78 13.83

97
28030170@1
1

绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5
WDZ-BYJ-2.5 m 177.551 1.90 337.35

98 28030170@1
2

绝缘电线 WDZ-BYJ-1.5 m 664.059 1.22 810.15

99 28030170@2
绝缘电线 WDZ-BYJ-3*4
WDZ-BYJ-4 m 937.2564 3.07 2877.38

100 28030170@4
绝缘电线 WDZ-BYJ-3*2
.5WDZ-BYJ-2.5 m 1020.228 1.90 1938.43

101 28030170@5
绝缘电线 WDZ-BYJ-3*6
WDZ-BYJ-4 m 245.7216 3.07 754.37

102 28030170@6
绝缘电线 WDZ-BYJ-3*1
6WDZ-BYJ-16 m 465.6015 12.39 5768.80

103 28030170@7 绝缘电线WDZ-BYJ16 m 96.6735 12.73 1230.65

104 28030170@8 绝缘电线WDZ-BYJ6.0 m 629.8236 4.60 2897.19

105 28030170@9
绝缘电线 WDZB-BYJ-5*
4.0WDZN-BYJ-4 m 1865.262 3.07 5726.35

106 28110210@5 铜芯电缆 WDZ-YJY-5x6
mm2

m 27.775 27.25 756.87

107 28110210@6 铜芯电缆WDZB-YJY-4*1
20+1*70

m 19.3718 412.44 7989.71

108 29010010@7 金属线槽 MR-150*75 m 56.7525 18.00 1021.55

109 29060030@3 镀锌电线管 JDG20JDG2
0

m 535.7339 3.73 1998.29

110 29060030@4 镀锌电线管 JDG25JDG2
5

m 176.8407 4.81 850.60

111 29060030@5 镀锌电线管 JDG32 m 48.7293 7.69 374.73

112 29110390@1 开关插座接线盒 个 114.24 2.00 228.48

113 55090080@6 配电箱 2APZY 台 1 4200.00 4200.00



单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程 第 5 页  共 5 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

114 55090080@8 配电箱2ALYF 台 1 1500.00 1500.00

115 00010003 机上人工 工日 0.0558 247.25 13.80

116 00010003@1 机上人工 工日 0.0246 247.25 6.08

117 99450630 折旧费 元 11.775 1.00 11.78

118 99450640 检修费 元 3.3591 1.00 3.36

119 99450650 维护费 元 7.4064 1.00 7.41

120 99450660 安拆费 元 5.3013 1.00 5.30

121 99450680 柴油(机械用)0# kg 1.1275 6.56 7.40

122 99450680@2 柴油(机械用)0# kg 0.441 6.56 2.89

123 99450700 电(机械用) kw· h 22.4187 0.80 17.93

124 99450700@1 电(机械用) kw· h 2.781 0.80 2.22

125 JXFTZ 机械费调整 元 -0.005 1.00 -0.01

126 03011590 镀锌六角螺栓2平1弹垫 
M8× 50以内

十套 5.304 2.69 14.27

127 28030310 双色多股铜芯聚氯乙烯
绝缘软导线BVR-35mm2

m 7.943 16.37 130.03

128 29090235 铜接线端子DT-35mm2 个 26.39 4.67 123.24

129 55090050@1 10锅炉煎煮仪开关箱 台 2 245.00 490.00

130 55090050@2 40L膏方压力煎煮仪开关
箱

台 8 308.58 2468.64

131 55090050@3 膏方浓缩夹层锅开关箱 台 3 263.00 789.00

合计 83740.91



综合单价计算表

工程名称：电气工程 第 1 页 共 5 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

电气工程

1

030404017001 配电箱 台 1 237.10 4236.43 68.14 47.42 4589.09

C4-4-32 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内
) 1.5

台 1 237.10 4236.43 68.14 47.42 4589.09 4589.09

2

030404017002 配电箱 台 1 185.65 1533.74 53.36 37.13 1809.88

C4-4-31 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内
) 1

台 1 185.65 1533.74 53.36 37.13 1809.88 1809.88

3

030404017003 10锅炉煎煮仪开关箱 台 2 55.66 266.90 16.00 11.13 349.69

C4-4-38 插接式空气开关箱安装 额定电流(A以
内) 40

台 2 55.66 266.90 16.00 11.13 349.69 349.69

4

030404017004 40L膏方压力煎煮仪开关箱 台 8 55.66 330.48 16.00 11.13 413.27

C4-4-38 插接式空气开关箱安装 额定电流(A以
内) 40

台 8 55.66 330.48 16.00 11.13 413.27 413.27

5

030404017005 膏方浓缩夹层锅开关箱 台 3 55.66 284.90 16.00 11.13 367.69

C4-4-38 插接式空气开关箱安装 额定电流(A以
内) 40

台 3 55.66 284.90 16.00 11.13 367.69 367.69

6

030404035001 空调插座 个 1 12.64 12.05 3.63 2.53 30.86

C4-4-139 单相暗插座安装 单相带接地(A以下)
 16

10个 0.1 12.64 12.05 3.63 2.53 30.86 30.86

7

030404035002 暗装五孔插座 个 25 12.64 9.43 3.63 2.53 28.24

C4-4-139 单相暗插座安装 单相带接地(A以下)
 16

10个 2.5 12.64 9.43 3.63 2.53 28.24 28.24

8 030404035006 暗装五孔插座 个 51 12.64 9.43 3.63 2.53 28.24



综合单价计算表

工程名称：电气工程 第 2 页 共 5 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

C4-4-139 单相暗插座安装 单相带接地(A以下)
 16

10个 5.1 12.64 9.43 3.63 2.53 28.24 28.24

9

030404035004 热水器插座 个 2 12.65 8.41 3.63 2.53 27.21

C4-4-139 单相暗插座安装 单相带接地(A以下)
 16

10个 0.2 12.65 8.40 3.64 2.53 27.21 27.21

10

030404034001 单联单控开关 个 5 8.37 8.63 2.41 1.67 21.07

C4-4-116 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单
联

10个 0.5 8.37 8.62 2.41 1.67 21.07 21.07

11

030404034002 双联单控开关 个 6 8.76 10.17 2.52 1.75 23.20

C4-4-117 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双
联

10个 0.6 8.76 10.17 2.52 1.75 23.20 23.20

12

030404034003 紫外线灯开关 个 2 8.37 8.63 2.41 1.67 21.07

C4-4-116 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单
联

10个 0.2 8.37 8.62 2.41 1.68 21.07 21.07

13

030404034004 空调控制面板开关 个 10 8.37 20.11 2.41 1.67 32.55

C4-4-116 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单
联

10个 1 8.37 20.11 2.41 1.67 32.55 32.55

14

030412005001 LED面板灯,28W 套 36 19.10 162.12 5.49 3.82 190.53

C4-12-245 R*0.9
普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单
管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED
射灯和筒灯外） 人工*0.9

10套 3.6 19.10 162.12 5.49 3.82 190.53 190.53

15

030412005002 LED面板灯,28W 套 4 19.10 119.70 5.49 3.82 148.11

C4-12-245 R*0.9
普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单
管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED
射灯和筒灯外） 人工*0.9

10套 0.4 19.10 119.70 5.49 3.82 148.11 148.11



综合单价计算表

工程名称：电气工程 第 3 页 共 5 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

16
030412006001 紫外线定时消毒灯 套 16 22.48 306.45 6.46 4.50 339.88

C4-12-254 医院灯具安装 紫外线杀菌灯 10套 1.6 22.48 306.45 6.46 4.50 339.88 339.88

17
030411006001 接线盒 个 112 4.73 2.35 1.36 0.95 9.38

C4-11-281 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 10个 11.2 4.73 2.35 1.36 0.95 9.38 9.38

18
030411003003 金属线槽 m 54.05 23.83 23.00 6.85 4.77 58.45

C4-11-151 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 10m 5.405 23.83 23.00 6.85 4.77 58.45 58.45

19

030413001001 桥架线槽支架 kg 24.74 15.68 4.76 1.68 4.85 3.47 30.44

C12-1-5 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 0.2474 0.29 0.02 0.12 0.08 0.08 0.60

30.44

C4-13-1 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 100kg 0.2474 8.46 3.96 0.62 2.61 1.82 17.46

C4-13-2 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 100kg 0.2474 6.15 0.22 0.46 1.90 1.32 10.04

C12-2-49 换 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实
际遍数(遍):2

100kg 0.2474 0.40 0.35 0.24 0.13 0.13 1.25

C12-2-56 换 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍
数(遍):2

100kg 0.2474 0.38 0.21 0.24 0.13 0.13 1.10

20

030408001002 电力电缆 m 27.50 2.71 27.78 0.06 0.80 0.55 31.90

C4-8-1 换
铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以
下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单
价*0.6 实际电缆芯数(芯):5

100m 0.275 2.71 27.78 0.06 0.80 0.55 31.90 31.90

21

030408001003 电力电缆 m 19.18 16.95 417.84 1.42 5.28 3.67 445.16

C4-8-4 *1.3 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以
下) 120 实际电缆芯数(芯):5

100m 0.1918 16.95 417.85 1.42 5.28 3.67 445.16 445.16

22 030411004006 配线 m 92.07 1.00 13.58 0.29 0.20 15.07



综合单价计算表

工程名称：电气工程 第 4 页 共 5 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

C4-11-217 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2
以内) 16

100m单线 0.9207 1.00 13.57 0.29 0.20 15.07 15.07

23

030411004001 配线 m 443.43 1.47 13.11 0.42 0.29 15.30

C4-11-242 线槽配线 导线截面(mm2以内) 16 100m单线 4.4343 1.47 13.11 0.42 0.29 15.30 15.30

24

030411004004 配线 m 227.52 0.73 3.49 0.21 0.15 4.58

C4-11-216 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2
以内) 6

100m单线 2.2752 0.73 3.48 0.21 0.15 4.58 4.58

25

030411004007 配线 m 583.17 1.21 5.07 0.35 0.24 6.87

C4-11-241 线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 100m单线 5.8317 1.21 5.07 0.35 0.24 6.87 6.87

26

030411004002 配线 m 867.83 0.73 3.49 0.21 0.15 4.58

C4-11-216 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2
以内) 6

100m单线 8.6783 0.73 3.48 0.21 0.15 4.58 4.58

27

030411004008 配线 m 1776.44 1.21 3.32 0.35 0.24 5.12

C4-11-241 线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 100m单线 17.7644 1.21 3.33 0.35 0.24 5.12 5.12

28

030411004003 配线 m 927.48 0.84 2.26 0.24 0.17 3.50

C4-11-215 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2
以内) 2.5

100m单线 9.2748 0.84 2.26 0.24 0.17 3.50 3.50

29

030411004009 配线 m 161.41 0.99 2.19 0.28 0.20 3.67

C4-11-240 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 100m单线 1.6141 0.99 2.19 0.28 0.20 3.67 3.67

30 030411004010 配线 m 603.69 0.84 1.51 0.24 0.17 2.75



综合单价计算表

工程名称：电气工程 第 5 页 共 5 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

C4-11-215 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2
以内) 2.5

100m单线 6.0369 0.84 1.51 0.24 0.17 2.75 2.75

31

030411001002 配管 m 520.13 5.35 5.23 1.54 1.07 13.18

C4-11-8 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称
直径(mm以内) 20

100m 5.2013 5.35 5.23 1.54 1.07 13.18 13.18

32

030411001003 配管 m 171.69 7.71 7.52 0.04 2.22 1.55 19.03

C4-11-9 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称
直径(mm以内) 25

100m 1.7169 7.71 7.52 0.04 2.22 1.55 19.03 19.03

33

030411001004 配管 m 47.31 8.21 10.22 0.04 2.37 1.65 22.48

C4-11-10 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称
直径(mm以内) 32

100m 0.4731 8.21 10.22 0.04 2.37 1.65 22.48 22.48

34

030413002001 凿(压)槽 m 332.31 14.18 4.86 4.08 2.84 25.95

C4-13-5 凿槽、刨沟(砖结构) 宽× 深(mm以内
) 70× 70

10m 33.231 8.51 2.78 2.44 1.70 15.43
25.95

C4-13-48 沟槽修补 尺寸(宽× 深mm) 70× 70 10m 33.231 5.68 2.07 1.63 1.13 10.52

合计 843.22 7879.16 3.24 243.15 169.29 9137.99 9137.99



单位工程预算汇总表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 7694.36

1.1 弱电工程 7694.36

2 措施合计 873.14

2.1 绿色施工安全防护措施费 786.47

2.2 其他措施费 86.67

3 其他项目 219.87 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 219.87

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 8787.37

5 增值税销项税额 790.86 －

6 总造价 9578.23

7 人工费 2253.58

预算价合计=1+2+3+5 9,578.23 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

弱电工程

1 030404035001 网络单口插座

1.名称:网络单口插座
2.规格:满足设计、招文及技术
需求书的要求
3.安装方式:h=0.45m或结合家
具安装

个 2 47.43 94.86

2 030502012001 网络双口插座

1.名称:网络双口插座
2.规格:满足设计、招文及技术
需求书的要求
3.安装方式:h=0.45m或结合家
具安装

个 2 68.14 136.28

3 030404035002 电话插座

1.名称:电话插座
2.规格:满足设计、招文及技术
需求书的要求
3.安装方式:h=0.45m或结合家
具安装

个 2 34.53 69.06

4 030507008001 摄像机
1.名称:摄像机
2.规格:满足设计、招文及技术
需求书的要求

台 4 977.42 3909.68

5 030502010001 配线架 1.名称:2RD1配线架
2.规格:按设计要求

个 1 592.55 592.55

6 030501012001 交换机 1.名称:24口智能poe交换机 台 1 1463.11 1463.11

7 030502005001 双绞线缆 1.名称:双绞线缆CAT6
2.配线形式:管、暗槽内穿放

m 124.75 3.43 427.89

8 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.规格:JDG20
4.其他：按设计要求考虑

m 44.24 13.18 583.08

9 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.规格:JDG25
4.其他：按设计要求考虑

m 19.43 19.03 369.75

10 030502019001 双绞线缆测试 1.测试类别:双绞线缆测试 链路 2 24.05 48.10

弱电工程合计 7694.36

分部分项合计 7694.36

措施项目

11 031302007001 高层施工增加 项 1

12 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 86.67 86.67

本页小计 7781.03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

单价措施合计 86.67

本页小计

合   计 7781.03



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 786.47

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 786.47



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 219.87

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 219.87 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

8787.37 9 790.86

合    计 790.86



单位工程人材机汇总表

工程名称：弱电工程 第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 30130010@1 电话插座 个 2.02 15.57 31.45

2 03014281 镀锌锁紧螺母DN15× 3 十套 0.618 1.68 1.04

3 29060115@1 镀锌钢管塑料护口DN15~
20

个 2.06 0.08 0.16

4 29110390@1 接线盒 个 2.04 2.00 4.08

5 30130030@1 双口信息插座(含模块） 个 2.02 40.36 81.53

6 00010010 人工费 元 2015.6999 1.08 2166.88

7 RGFTZ 人工费调整 元 86.6764 1.00 86.68

8 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 0.2411 5.38 1.30

9 01030035@1 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 0.1041 5.38 0.56

10 02270001 棉纱 kg 0.2 11.47 2.29

11 03010290 半圆头螺丝M6~12× 12~
50

十套 1.632 3.09 5.04

12 03010440 六角螺栓M5 十套 0.408 3.63 1.48

13 03013041 膨胀螺栓M8 十套 1.632 3.63 5.92

14 03013051 膨胀螺栓M10 十套 1.632 4.17 6.81

15 03014101 镀锌锁紧螺母DN25× 1.5 十套 0.3002 2.16 0.65

16 03014271 镀锌锁紧螺母DN20× 1.5 十套 0.6835 1.58 1.08

17 03139281 钢锯条 条 1.4999 0.47 0.70

18 13010050@1 醇酸清漆 kg 0.2232 8.28 1.85

19 13030240@1 厚漆 kg 0.044 5.72 0.25

20 14050050 溶剂油 kg 0.2232 8.05 1.80

21 14350360 酒精 kg 0.12 7.58 0.91

22 18150330 金属软管接头DN20 个 10.3 0.36 3.71

23 18250220 金属软管卡子DN20 个 8.24 1.61 13.27格力

24 28030290@1 双色多股铜芯聚氯乙烯
绝缘软导线BVR-4mm2

m 18.341 2.91 53.37

25 29060040 镀锌电线管接头20× 1.5 个 11.3918 1.07 12.19

26 29060045 镀锌电线管接头25× 1.5 个 5.0032 4.55 22.76

27 29060100 镀锌电线管塑料护口DN1
5~20

个 6.8351 0.08 0.55

28 29060105
镀锌电线管塑料护口DN2
5~32 个 3.0019 0.08 0.24



单位工程人材机汇总表

工程名称：弱电工程 第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

29 29060115 镀锌钢管塑料护口DN15~
20

个 9.1599 0.08 0.73

30 29170210 镀锌地线夹20 套 46.7538 0.36 16.83

31 29170220 镀锌地线夹25 套 16.0103 0.53 8.49

32 34090250 脱脂棉 kg 0.02 12.85 0.26

33 34090250@1 脱脂棉 kg 0.08 12.85 1.03

34 99450760 其他材料费 元 36.5445 1.00 36.54

35 17190001@1 金属软管 DN20 m 2.06 3.22 6.63

36 28030270@6 双绞线缆CAT6 m 127.245 2.20 279.94

37 29060030@1 镀锌电线管JDG20 m 45.5672 3.73 169.97

38 29060030@2 镀锌电线管 JDG25JDG2
5

m 20.0129 4.81 96.26

39 29110390 接线盒 个 2.04 2.00 4.08

40 30030040@1 摄像机 台 4 502.21 2008.84

41 30030140 摄像机支架 个 4 13.27 53.08

42 37330870@1 3RD1配线架 个 1 200.00 200.00

43 99450630 折旧费 元 16.8643 1.00 16.86

44 99450640@1 检修费 元 0.0308 1.00 0.03

45 99450650 维护费 元 4.742 1.00 4.74

46 99450660@1 安拆费 元 0.0759 1.00 0.08

47 99450700 电(机械用) kw· h 2.6559 0.80 2.12

48 99450700@1 电(机械用) kw· h 0.3159 0.80 0.25

49 99451300 校验费 元 7.7017 1.00 7.70

50 30130020@1 单口信息插座(含模块） 个 2.02 26.63 53.79

51 29110390@2 接线盒 个 2.04 2.00 4.08

52 14350190 多功能上光清洁剂 盒 0.1 8.20 0.82

53 30210160@1 24口智能poe交换机 台 1 1194.69 1194.69

合计 6676.39



综合单价计算表

工程名称：弱电工程 第 1 页 共 2 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

弱电工程

1

030404035001 网络单口插座 个 2 11.77 29.79 3.52 2.36 47.43

C5-2-94 安装8位模块式信息插座 单口 个 2 7.04 27.44 2.16 1.41 38.05
47.43

C4-11-281 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 10个 0.2 4.73 2.35 1.36 0.95 9.38

2

030502012001 网络双口插座 个 2 16.32 43.65 4.91 3.27 68.14

C5-2-95 安装8位模块式信息插座 双口 个 2 11.59 41.30 3.55 2.32 58.76
68.14

C4-11-281 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 10个 0.2 4.73 2.35 1.36 0.95 9.38

3

030404035002 电话插座 个 2 10.65 18.58 3.18 2.13 34.53

C5-2-96 安装光纤信息插座 单口 个 2 5.92 16.23 1.82 1.18 25.15
34.53

C4-11-281 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 10个 0.2 4.73 2.35 1.36 0.95 9.38

4

030507008001 摄像机 台 4 292.18 532.87 2.99 90.36 59.03 977.42

C5-6-82 半球形摄像机 台 4 109.17 503.95 2.99 34.39 22.43 672.93

977.42C4-11-131 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 
每根管长(mm) ≤500

10m 0.2 7.41 10.68 2.13 1.48 21.70

C5-6-101 支架 悬挂式摄像机支架 个 4 175.60 18.23 53.84 35.12 282.79

5
030502010001 配线架 个 1 252.93 211.48 77.55 50.59 592.55

C5-2-87 配线架安装 24口 个 1 252.93 211.48 77.55 50.59 592.55 592.55

6
030501012001 交换机 台 1 157.91 1203.65 14.31 52.80 34.44 1463.11

C5-1-99 工作组级交换机安装 台 1 157.91 1203.65 14.31 52.80 34.44 1463.11 1463.11

7 030502005001 双绞线缆 m 124.75 0.75 2.26 0.03 0.24 0.16 3.43



综合单价计算表

工程名称：弱电工程 第 2 页 共 2 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

C5-2-25 R*1.1
敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿
放(对以内) 2 高于超五类的布线工
程 人工*1.1

100m 1.2475 0.75 2.26 0.03 0.24 0.16 3.43 3.43

8

030411001001 配管 m 44.24 5.35 5.23 1.54 1.07 13.18

C4-11-8 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称
直径(mm以内) 20

100m 0.4424 5.35 5.23 1.54 1.07 13.18 13.18

9

030411001002 配管 m 19.43 7.71 7.52 0.03 2.22 1.55 19.03

C4-11-9 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称
直径(mm以内) 25

100m 0.1943 7.71 7.52 0.03 2.22 1.55 19.03 19.03

10
030502019001 双绞线缆测试 链路 2 15.28 0.35 0.45 4.82 3.15 24.05

C5-2-128 4对双绞线缆测试 五类以上 链路 2 15.28 0.35 0.45 4.82 3.15 24.05 24.05

合计 770.85 2055.38 17.81 241.14 157.75 3242.87 3242.87



单位工程预算汇总表

工程名称：消防工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 24881.04

1.1 消防自动报警系统 7908.11

1.2 消火栓系统 3172.44

1.3 喷淋系统 13800.49

2 措施合计 3693.46

2.1 绿色施工安全防护措施费 3253.64

2.2 其他措施费 439.82

3 其他项目 909.60 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 909.60

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 29484.10

5 增值税销项税额 2653.57 －

6 总造价 32137.67

7 人工费 9038.36

预算价合计=1+2+3+5 32,137.67 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

消防自动报警
系统

1 030904001003
智能型感烟探
测器

1.名称:智能型感烟探测器
2.线制:总线制
3.类型:感烟探测器

个 14 126.06 1764.84

2 030904001004
智能型感温探
测器

1.名称:智能型感温探测器
2.线制:总线制
3.类型:感温探测器

个 5 126.06 630.30

3 030904003003 手动火灾报警
按钮

1.名称:手动火灾报警按钮（带
电话插孔）
2.安装方式:墙壁暗装,底边距
地1.5米

个 1 117.79 117.79

4 030904003004 编码消防栓按
钮

1.名称:编码消防栓按钮
2.安装方式:墙壁安装,H+1.5m

个 1 207.84 207.84

5 030904004001 消防警铃
1.名称:消防警铃
2.安装方式:墙壁暗装,底边距
地2.5米

个 1 78.22 78.22

6 030904008001 短路隔离器 1.名称:短路隔离器
2.输出形式:总线制

个 1 167.10 167.10

7 030411004006 配线

1.名称:配线
2.规格:WDZN-BYJ-2*2.5mm2
3.材质:铜芯
4.配线部位:管内穿线

m 95.88 3.50 335.58

8 030411004007 配线

1.名称:配线
2.规格:WDZN-RVS-2X1.5 
3.材质:铜芯
4.配线部位:管内穿线

m 95.88 4.45 426.67

9 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌线管
3.规格:SC20
4.配置形式:暗敷

m 85.34 13.18 1124.78

10 030905001001 自动报警系统
调试

1.点数:500点以下
2.线制:总线制

系统 1 3054.99 3054.99

消防自动报警
系统合计

7908.11

消火栓系统

本页小计 7908.11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030901010001
甲型单栓室内
消火栓箱

1.型号、规格:甲型单栓室内消
火栓箱,
2.附件材质、规格:消火栓箱尺
寸为800mm*650mm*240mm(长宽
厚);内衬一条管径DN6525m麻质
水带及消防水枪，消火栓箱内配
有消防卷盘及消防带破警按钮及
3只手提式磷酸铵盐干粉灭火器
(5Kg/只)。

套 2 1099.59 2199.18

12 030901001006
消火栓热镀锌
钢管  DN65

1.名称:内外壁热浸镀锌钢管
2.材质、规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.涂刷遍数:防锈漆两遍、调和
漆两遍
5.吹、洗设计要求:包含管道消
毒、冲洗

m 7.89 92.01 725.96

13 030905002001
消火栓灭火控
制装置调试

1.名称:消火栓灭火控制装置调
试
2.未尽事项详见图纸、工程量
清单计价说明、国家相关规范等

点 1 247.30 247.30

消火栓系统合
计

3172.44

喷淋系统

14 030901003001 闭式喷头（直
立型）

1.安装部位:室内
2.材质、型号、规格:DN15 吊
顶下93° C,吊顶内79° C
3.连接形式:螺纹连接

个 50 69.51 3475.50

15 030901001001
水喷淋钢管  
DN25

1.名称:内外壁热浸镀锌钢管
2.材质、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.涂刷遍数:防锈漆两遍、调和
漆两遍
5.吹、洗设计要求:包含管道消
毒、冲洗

m 103.28 43.46 4488.55

本页小计 11136.49



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030901001002
水喷淋钢管  
DN32

1.名称:内外壁热浸镀锌钢管
2.材质、规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.涂刷遍数:防锈漆两遍、调和
漆两遍
5.吹、洗设计要求:包含管道消
毒、冲洗

m 35.37 49.99 1768.15

17 030901001007
水喷淋钢管  
DN40

1.名称:内外壁热浸镀锌钢管
2.材质、规格:DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.涂刷遍数:防锈漆两遍、调和
漆两遍
5.吹、洗设计要求:包含管道消
毒、冲洗

m 8.77 58.48 512.87

18 030901001003
水喷淋钢管  
DN50

1.名称:内外壁热浸镀锌钢管
2.材质、规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.涂刷遍数:防锈漆两遍、调和
漆两遍
5.吹、洗设计要求:包含管道消
毒、冲洗

m 9.71 69.17 671.64

19 030901001004
水喷淋钢管  
DN65

1.名称:内外壁热浸镀锌钢管
2.材质、规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.涂刷遍数:防锈漆两遍、调和
漆两遍
5.吹、洗设计要求:包含管道消
毒、冲洗

m 4.86 89.31 434.05

20 030901001005
水喷淋钢管  
DN80

1.名称:内外壁热浸镀锌钢管
2.材质、规格:DN80
3.连接形式:沟槽连接
4.涂刷遍数:防锈漆两遍、调和
漆两遍
5.吹、洗设计要求:包含管道消
毒、冲洗

m 25.42 96.37 2449.73

喷淋系统合计 13800.49

分部分项合计 24881.04

措施项目

21 031302007001 高层施工增加 项 1

22 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 439.82 439.82

本页小计 6276.26



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

单价措施合计 439.82

本页小计

合   计 25320.86



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 3253.64

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 3253.64



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 909.60

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 909.60 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

29484.1 9 2653.57

合    计 2653.57



单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程 第 1 页  共 4 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 00010010 人工费 元 7919.2265 1.08 8513.17

2 00010010@2 人工费 元 79.45 1.08 85.41

3 RGFTZ 人工费调整 元 439.8208 1.00 439.82

4 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 0.4651 5.38 2.50

5 01030055 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 kg 1.2099 5.38 6.51

6 01290173 钢板12~20 kg 0.4297 3.23 1.39

7 01290173@1 钢板12~20 kg 9.1399 3.23 29.52

8 01290245 镀锌钢板2.5 m2 0.19 98.13 18.64

9 02130070 聚四氟乙烯生料带26mm
× 20m× 0.1mm

m 43.8787 0.44 19.31

10 02270001 棉纱 kg 1.9556 11.47 22.43

11 02270020 白布 kg 3.2502 6.21 20.18

12 02270030 白布宽900 m 0.55 4.94 2.72

13 03010115 镀锌自攻螺钉M4~6× 20~
35

十套 0.64 12.20 7.81

14 03010129 自攻螺钉M4× 30 十套 0.12 0.75 0.09

15 03010240 木螺钉M4× 65 十套 6.68 0.68 4.54

16 03010250 木螺钉M6× 100 十套 0.08 1.16 0.09

17 03011430@1 半圆头镀锌螺栓M2~5× 1
5~50

十套 0.2 3.04 0.61

18 03013001@1 膨胀螺栓综合 十套 1.0712 3.63 3.89

19 03013431 塑料胀管D6~8 十套 6.9 0.60 4.14

20 03014271 镀锌锁紧螺母DN20× 1.5 十套 1.3185 1.58 2.08

21 03131101 尼龙砂轮片φ400 片 2.7525 11.97 32.95

22 03137041 焊锡膏 kg 0.2792 47.01 13.13

23 03138001 锡基钎料 kg 0.7589 53.65 40.71

24 03138001@1 锡基钎料 kg 0.06 53.65 3.22

25 03139001 冲击钻头φ8 个 0.07 4.19 0.29

26 03139071 冲击钻头φ6~8 个 0.5 5.07 2.54

27 03139071@1 冲击钻头φ6~8 个 0.03 5.07 0.15

28 03139151@1 合金钢钻头φ3 个 0.04 0.59 0.02

29 03139281 钢锯条 条 2.2188 0.47 1.04

30 05050050 胶合板2440× 1220× 3 m2 0.1 9.02 0.90

31 05050050@1 胶合板2440× 1220× 3 m2 0.31 9.02 2.80
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合价
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品牌 厂家

32 05050050@2 胶合板2440× 1220× 3 m2 0.01 9.02 0.09

33 13010050 醇酸清漆 kg 0.2731 8.28 2.26

34 13030240 厚漆 kg 0.0512 5.72 0.29

35 13050470 钢结构厚型防火涂料 kg 1.08 9.08 9.81

36 13050470@1 钢结构厚型防火涂料 kg 0.03 9.08 0.27

37 14030040 汽油综合 kg 1.6467 7.91 13.03

38 14030040@1 汽油综合 kg 0.08 7.91 0.63

39 14050040@1 溶剂汽油 kg 2.2151 10.07 22.31

40 14050050@1 溶剂油 kg 0.2731 8.05 2.20

41 14070050 机油综合 kg 0.1554 6.96 1.08

42 14070050@1 机油综合 kg 0.7922 6.96 5.51

43 14350360@1 酒精 kg 0.61 7.58 4.62

44 14350540 润滑剂 kg 0.2056 4.62 0.95

45 14410040 801胶 kg 0.19 6.42 1.22

46 17250020 塑料异型管D5 m 1.26 1.02 1.29

47 17250020@1 塑料异型管D5 m 0.15 1.02 0.15

48 18030815 镀锌弯头DN20 个 30.3 5.35 162.11

49 18030885 镀锌外接头DN25 个 50.5 4.55 229.78

50 18030920 镀锌丝堵DN15(堵头) 个 5 1.23 6.15

51 24110073 压力表0~1.6MPa(带弯
带阀)

套 0.3905 80.00 31.24格力

52 27170001 电气绝缘胶带18mm× 10m
× 0.13mm

卷 7.4582 1.88 14.02

53 28030290 双色多股铜芯聚氯乙烯
绝缘软导线BVR-4mm2

m 18.9651 2.91 55.19

54 28030440 铜芯聚氯乙烯绝缘导线
BV-105℃-1mm2

m 16.797 0.82 13.77

55 28030669
阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘
绞型软导线ZR-RVS 2×
1.5mm2

m 3.476 3.65 12.69

56 29060040 镀锌电线管接头20× 1.5 个 21.9751 1.07 23.51

57 29060100 镀锌电线管塑料护口DN1
5~20

个 13.185 0.08 1.05

58 29170210 镀锌地线夹20 套 70.3202 0.36 25.32

59 34050060 打印纸132-1 箱 0.05 199.19 9.96

60 34090070 电池 节 20 1.86 37.20

61 34110010 水 m3 12.5115 3.58 44.79



单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程 第 3 页  共 4 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）
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62 34130001@1 标志牌塑料扁形 个 1 0.73 0.73

63 99450760 其他材料费 元 40.2309 1.00 40.23

64 CLFTZ 材料费调整 元 -0.02 1.00 -0.02

65 13010135@1 醇酸调和漆 kg 1.982 12.39 24.56

66 13010135@2 醇酸调和漆 kg 2.7853 12.39 34.51

67 13030795@2 醇酸防锈漆综合 kg 2.7728 13.43 37.24

68 13030795@3 醇酸防锈漆综合 kg 3.8967 13.43 52.33

69 17010100@1 内外壁热浸镀锌钢管DN8
0

m 25.8013 36.77 948.71

70 17030001@1 内外壁热浸镀锌钢管DN6
5

m 4.9329 28.41 140.14

71 17030001@2 内外壁热浸镀锌钢管DN5
0

m 9.7586 22.65 221.03

72 17030001@3 内外壁热浸镀锌钢管DN3
2

m 35.5469 13.83 491.61

73 17030001@4 内外壁热浸镀锌钢管DN2
5

m 103.7964 10.82 1123.08

74 17030001@5 消火栓热镀锌钢管 DN65 m 8.0084 31.04 248.58

75 17030001@6 内外壁热浸镀锌钢管DN4
0

m 8.8139 15.71 138.47

76 18031283 室内镀锌钢管管件DN40 个 7.551 6.55 49.46

77 18031283@1 室内镀锌钢管螺纹管件
DN32

个 24.2992 5.04 122.47

78 18031283@2 室内镀锌钢管螺纹管件
DN25

个 60.9352 3.82 232.77

79 18031283@3 室内镀锌钢管螺纹管件
DN50

个 7.8457 8.04 63.08

80 18031463@1 沟槽管件DN80 套 12.7736 23.23 296.73

81 18031463@2 沟槽管件DN65 套 9.8568 18.68 184.13

82 23010001@1 手提式磷酸铵盐干粉灭
火器 MF/ABC5

个 6 81.42 488.52

83 23030040@1 消火栓箱内配置DN65，
SN型消火栓一只

套 2 637.17 1274.34

84 23210001@2 闭式喷头（直立型） 个 50.5 28.67 1447.84

85 23370100@3 智能型感烟探测器 个 14 79.65 1115.10山鹰

营口新山
鹰报警设
备有限公
司佛山办
事处

86 23390025 消防警铃 个 1 30.00 30.00
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87 23400001@5 短路隔离器 个 1 32.00 32.00山鹰

营口新山
鹰报警设
备有限公
司佛山办
事处

88 23410060@1
手动火灾报警按钮（带
电话插孔） 个 1 48.00 48.00山鹰

广州穗营
消防机电
有限公司

89 23410060@3 编码消防栓按钮 个 1 138.05 138.05山鹰
广州穗营
消防机电
有限公司

90 28030170@6
配线 WDZN-BYJ-2*2.5
mm2WDZN-BYJ-2.5mm2 m 105.468 1.90 200.39

91 28030410@5
配线 WDZN-RVS-2X1.5
WDZN-RYS-2X1.5 m 103.5504 2.80 289.94

92 29060030@1 镀锌电线管 SC20 m 87.9002 3.73 327.87

93 ZCFTZ@1 主材费调整 元 0.02 1.00 0.02

94 补充主材008 卡箍连接件(含胶圈)DN8
0

个 12.7736 11.80 150.73

95 补充主材010 卡箍连接件(含胶圈)DN6
5

个 9.8568 9.65 95.12

96 00010003 机上人工 工日 0.08 247.25 19.78

97 00010003@1 机上人工 工日 0.1124 247.25 27.79

98 99450630 折旧费 元 177.7492 1.00 177.75

99 99450630@1 折旧费 元 1.4882 1.00 1.49

100 99450640 检修费 元 18.5602 1.00 18.56

101 99450650 维护费 元 85.1584 1.00 85.16

102 99450650@1 维护费 元 0.4142 1.00 0.41

103 99450660 安拆费 元 18.2783 1.00 18.28

104 99450680@1 柴油(机械用)0# kg 3.4488 6.56 22.62

105 99450700 电(机械用) kw· h 36.5976 0.80 29.28

106 99450700@1 电(机械用) kw· h 47.8321 0.80 38.27

107 99451300 校验费 元 56.9686 1.00 56.97

108 99451300@1 校验费 元 0.8464 1.00 0.85

109 JXFTZ 机械费调整 元 0.02 1.00 0.02

110 23370100@5 智能型感温探测器 个(对) 5 79.65 398.25

合计 20998.33
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

消防自动报警系统

1
030904001003 智能型感烟探测器 个 14 27.70 84.84 0.20 7.74 5.58 126.06

C9-4-1 点型探测器安装 感烟 个 14 27.70 84.84 0.20 7.74 5.58 126.06 126.06

2
030904001004 智能型感温探测器 个 5 27.70 84.84 0.20 7.74 5.58 126.06

C9-4-2 点型探测器安装 感温 个 5 27.70 84.84 0.20 7.74 5.58 126.06 126.06

3
030904003003 手动火灾报警按钮 个 1 40.28 58.21 0.05 11.18 8.07 117.79

C9-4-7 按钮安装 个 1 40.28 58.21 0.05 11.18 8.07 117.79 117.79

4
030904003004 编码消防栓按钮 个 1 40.28 148.26 0.05 11.18 8.07 207.84

C9-4-7 按钮安装 个 1 40.28 148.26 0.05 11.18 8.07 207.84 207.84

5
030904004001 消防警铃 个 1 29.49 34.58 0.05 8.19 5.91 78.22

C9-4-8 消防警铃安装 个 1 29.49 34.58 0.05 8.19 5.91 78.22 78.22

6
030904008001 短路隔离器 个 1 85.41 39.40 1.03 23.97 17.29 167.10

C9-4-19 单输入、单输出模块安装 个 1 85.41 39.40 1.03 23.97 17.29 167.10 167.10

7

030411004006 配线 m 95.88 0.84 2.26 0.24 0.17 3.50

C4-11-215 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2
以内) 2.5

100m单线 0.9588 0.84 2.26 0.24 0.17 3.50 3.50

8

030411004007 配线 m 95.88 0.85 3.18 0.25 0.17 4.45

C4-11-225 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 
导线截面(mm2以内) 1.5

100m/束 0.9588 0.85 3.18 0.25 0.17 4.45 4.45

9

030411001002 配管 m 85.34 5.35 5.23 1.54 1.07 13.18

C4-11-8
镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称
直径(mm以内) 20 100m 0.8534 5.35 5.23 1.54 1.07 13.18 13.18
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10
030905001001 自动报警系统调试 系统 1 1787.84 73.21 230.56 559.70 403.68 3054.99

C9-5-1 自动报警系统装置调试 64点以下 系统 1 1787.84 73.21 230.56 559.70 403.68 3054.99 3054.99

消火栓系统

11

030901010001 甲型单栓室内消火栓箱 套 2 145.16 885.14 40.26 29.03 1099.59

C9-1-90 *1.3
室内消火栓安装(自救卷盘) 公称直径
(mm以内) 单栓65 带灭火器的成套
室内消火栓箱（柜）安装 单价*1.3

套 2 137.35 640.73 38.09 27.47 843.64
1099.59

C9-1-114 灭火器具安装 灭火器安装 放置式 10个 0.6 7.81 244.41 2.17 1.57 255.95

12

030901001006 消火栓热镀锌钢管  DN65 m 7.89 22.46 56.09 2.01 6.55 4.89 92.01

C9-1-14 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连
接) 公称直径(mm以内) 65

10m 0.789 11.94 32.42 0.29 3.39 2.44 50.47

92.01

C9-1-22 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件
连接) 公称直径(mm以内) 65

10个 0.606923 8.33 22.01 0.60 2.48 1.79 35.21

C12-2-1 换 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际
遍数(遍):2

10m2 0.181 1.08 1.04 0.56 0.34 0.33 3.35

C12-2-6 换 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数
(遍):2

10m2 0.181 1.11 0.64 0.56 0.34 0.33 2.98

13

030905002001 消火栓灭火控制装置调试 点 1 159.64 3.75 5.22 45.72 32.97 247.30

C9-5-10 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 点 1 159.64 3.75 5.22 45.72 32.97 247.30 247.30

喷淋系统

14

030901003001 闭式喷头（直立型） 个 50 21.73 37.40 6.03 4.35 69.51

C9-1-43
喷头安装 有吊顶 公称直径(mm以内)
 15 10个 5 21.73 37.40 6.03 4.35 69.51 69.51
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15

030901001001 水喷淋钢管  DN25 m 103.28 18.63 14.70 0.89 5.33 3.90 43.46

C9-1-1 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接)
 公称直径(mm以内) 25

10m 10.328 17.88 14.13 0.51 5.10 3.68 41.30

43.46C12-2-6 换 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数
(遍):2

10m2 0.810748 0.38 0.22 0.19 0.12 0.11 1.02

C12-2-1 换 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际
遍数(遍):2

10m2 0.810748 0.37 0.36 0.19 0.12 0.11 1.15

16

030901001002 水喷淋钢管  DN32 m 35.37 19.53 19.17 1.40 5.70 4.19 49.99

C9-1-2 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接)
 公称直径(mm以内) 32

10m 3.537 18.57 18.44 0.91 5.40 3.90 47.22

49.99C12-2-6 换 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数
(遍):2

10m2 0.355398 0.48 0.28 0.25 0.15 0.15 1.31

C12-2-1 换 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际
遍数(遍):2

10m2 0.355398 0.47 0.45 0.25 0.15 0.14 1.47

17

030901001007 水喷淋钢管  DN40 m 8.77 22.09 23.42 1.72 6.50 4.76 58.48

C9-1-3 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接)
 公称直径(mm以内) 40

10m 0.877 21.13 22.69 1.23 6.20 4.47 55.71

58.48C12-2-6 换 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数
(遍):2

10m2 0.088121 0.48 0.28 0.25 0.15 0.15 1.31

C12-2-1 换 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际
遍数(遍):2

10m2 0.088121 0.47 0.45 0.25 0.15 0.14 1.47

18

030901001003 水喷淋钢管  DN50 m 9.71 23.51 31.70 1.96 6.90 5.09 69.17

C9-1-4 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接)
 公称直径(mm以内) 50

10m 0.971 22.02 30.55 1.19 6.43 4.64 64.84

69.17

C12-2-6 换
管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数
(遍):2 10m2 0.152447 0.76 0.44 0.38 0.23 0.23 2.04
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C12-2-1 换 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际
遍数(遍):2

10m2 0.152447 0.74 0.71 0.38 0.23 0.22 2.29

19

030901001004 水喷淋钢管  DN65 m 4.86 22.45 53.42 2.01 6.54 4.89 89.31

C9-1-14 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连
接) 公称直径(mm以内) 65

10m 0.486 11.93 29.74 0.29 3.39 2.44 47.80

89.31

C9-1-22 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件
连接) 公称直径(mm以内) 65

10个 0.373846 8.33 22.01 0.60 2.48 1.79 35.21

C12-2-1 换 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际
遍数(遍):2

10m2 0.111 1.08 1.03 0.56 0.34 0.33 3.34

C12-2-6 换 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数
(遍):2

10m2 0.111 1.10 0.63 0.56 0.34 0.33 2.97

20

030901001005 水喷淋钢管  DN80 m 25.42 24.01 57.98 2.18 6.97 5.24 96.37

C9-1-15 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连
接) 公称直径(mm以内) 80

10m 2.542 13.16 38.26 0.34 3.75 2.70 58.21

96.37

C9-1-23 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件
连接) 公称直径(mm以内) 80

10个 1.271 8.19 17.68 0.47 2.40 1.73 30.47

C12-2-1 换 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际
遍数(遍):2

10m2 0.709 1.32 1.26 0.68 0.41 0.40 4.07

C12-2-6 换 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数
(遍):2

10m2 0.709 1.34 0.77 0.68 0.42 0.41 3.62

合计 2524.95 1716.78 249.53 768.23 554.9 5814.38 5814.38
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工程名称：给排水 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 15625.09

1.1 给水工程 11902.96

1.2 排水工程 3722.13

2 措施合计 1878.26

2.1 绿色施工安全防护措施费 1654.18

2.2 其他措施费 224.08

3 其他项目 462.45 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 462.45

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 17965.80

5 增值税销项税额 1616.92 －

6 总造价 19582.72

7 人工费 4841.73

预算价合计=1+2+3+5 19,582.72 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

给水工程

1 031001006001 PP-R给水管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.规格、压力等级:PP-R塑料管
DN20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:
水压试验及水冲洗，消毒

m 14.53 24.13 350.61

2 031001006002 PP-R给水管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.规格、压力等级:PP-R塑料管
DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:
水压试验及水冲洗，消毒

m 72.38 26.71 1933.27

3 031001006003 PP-R给水管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.规格、压力等级:PP-R塑料管
DN32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:
水压试验及水冲洗，消毒

m 17.4 30.12 524.09

4 031001006004 PP-R给水管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.规格、压力等级:PP-R塑料管
DN40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:
水压试验及水冲洗，消毒

m 10.1 36.89 372.59

5 031001006005 PP-R给水管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.规格、压力等级:PP-R塑料管
DN50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:
水压试验及水冲洗，消毒

m 9.05 45.53 412.05

6 031003002001 截止阀DN32

1.名称:截止阀DN32
2.材质:不锈钢
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：按设计要求考虑

个 1 84.01 84.01

本页小计 3676.62



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 031003001001 截止阀DN40
1.类型:截止阀
2.规格:DN40
3.连接形式:螺纹连接

个 1 115.48 115.48

8 031003001002 截止阀DN50
1.类型:截止阀
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 1 143.93 143.93

9 031004003001 洗手台

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:洗脸盆 配感应
式龙头DN15
3.用水效率等级为国标2级
4.安装形式:综合考虑台式、柱
式、挂墙式
5.附件名称、数量:含配套安装
附件
6.未尽事项详见图纸、工程量
清单计价说明、国家相关规范等

组 7 776.45 5435.15

10 031004004001 冲洗池

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:洗脸盆 配手动
水龙头
3.用水效率等级为国标2级
4.安装形式:综合考虑台式、柱
式、挂墙式
5.附件名称、数量:含配套安装
附件
6.未尽事项详见图纸、工程量
清单计价说明、国家相关规范等

组 1 453.49 453.49

11 031004003002 拖布池

1.规格、类型:拖布池 配水龙
头DN15
3.安装形式:综合考虑台式、柱
式、挂墙式
4.附件名称、数量:含配套安装
附件
5.未尽事项详见图纸、工程量
清单计价说明、国家相关规范等

组 1 414.69 414.69

12 031004014001 水龙头 1.名称:水龙头
2.规格:DN15

个 10 41.80 418.00

13 030413002001 凿槽、沟槽修
补70× 70

1.名称:凿槽、沟槽修补
2.规格:70× 70

m 48 25.95 1245.60

本页小计 8226.34



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

给水工程合计 11902.96

排水工程

14 031001006006
UPVC排水管DN
50

1.安装部位:室内
2.介质:污废水
3.材质、规格:UPVC塑料排水管
DN50
4.连接形式:粘接

m 49.74 35.67 1774.23

15 031001006007
UPVC排水管DN
75

1.安装部位:室内
2.介质:污废水
3.材质、规格:UPVC塑料排水管
DN75
4.连接形式:粘接

m 4.86 43.47 211.26

16 031001006008
UPVC排水管DN
100

1.安装部位:室内
2.介质:污废水
3.材质、规格:UPVC塑料排水管
DN100
4.连接形式:粘接

m 15.69 55.24 866.72

17 031004014002 地漏DN50

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50
3.安装方式:嵌入式
4.其他：按设计要求考虑

个 5 97.94 489.70

18 031004014003 地面扫除口 1.材质:铜
2.型号、规格:DN75

个 3 126.74 380.22

排水工程合计 3722.13

分部分项合计 15625.09

措施项目

19 031302007001 高层施工增加 项 1

20 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 224.08 224.08

单价措施合计 224.08

本页小计 3946.21

合   计 15849.17



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 1654.18

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 1654.18



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 462.45

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 462.45 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

17965.8 9 1616.92

合    计 1616.92



单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水 第 1 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 00010010 人工费 元 3651.008 1.08 3924.83

2 00010010@1 人工费 元 644.498 1.08 692.84

3 RGFTZ 人工费调整 元 224.0761 1.00 224.08

4 01290043 钢板8~15 kg 0.4071 3.16 1.29

5 02010013 橡胶板1~3 kg 0.1012 25.70 2.60

6 02010015 橡胶板4~15 kg 0.006 11.09 0.07

7 02010015@1 橡胶板4~15 kg 0.018 11.09 0.20

8 02130070 聚四氟乙烯生料带26mm
× 20m× 0.1mm

m 1.92 0.44 0.84

9 02130070@2 聚四氟乙烯生料带26mm
× 20m× 0.1mm

m 6.64 0.44 2.92

10 02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 29.64 2.10 62.24

11 02270001 棉纱 kg 0.019 11.47 0.22

12 02270001@1 棉纱 kg 0.054 11.47 0.62

13 03010430 六角螺栓综合 kg 0.0514 5.58 0.29

14 03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~12
0

十套 7.931 56.57 448.66

15 03131001 砂轮片综合 片 10.08 12.87 129.73

16 03134021 铁砂布0~2# 张 2.9715 1.02 3.03

17 03134021@1 铁砂布0~2# 张 0.19 1.02 0.19

18 03135021 低碳钢焊条结422 φ3.2 kg 0.0247 5.17 0.13

19 03139081 冲击钻头φ8~16 个 0.847 6.82 5.78

20 03139281 钢锯条 条 12.0883 0.47 5.68

21 03139281@1 钢锯条 条 0.16 0.47 0.08

22 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C
 32.5

t 0.096 359.26 34.49

23 04030015 中砂 m3 0.336 186.50 62.66

24 13350035 防水密封胶 支 0.3 15.00 4.50

25 13350035@1 防水密封胶 支 1.05 15.00 15.75

26 14070050 机油综合 kg 0.032 6.96 0.22

27 14070050@1 机油综合 kg 0.012 6.96 0.08

28 14330030 丙酮 kg 1.7676 9.74 17.22

29 14350490 漂白粉综合 kg 0.0544 2.35 0.13

30 14390070 氧气 m3 0.0428 5.16 0.22

31 14390100 乙炔气 kg 0.0142 13.30 0.19

32 14410410 氯丁橡胶粘接剂 kg 1.1706 14.02 16.41



单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水 第 2 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

33 14410600 胶粘剂 kg 0.115 1.88 0.22

34 17010054 焊接钢管DN20 kg 0.177 3.62 0.64

35 17270175 橡胶软管DN20 m 0.0777 5.00 0.39

36 18010770@1 黑玛钢活接头DN32 个 1.01 12.25 12.37

37 18010775 黑玛钢活接头DN40 个 1.01 15.19 15.34

38 18010780 黑玛钢活接头DN50 个 1.01 20.77 20.98

39 19000210 螺纹阀门DN20 个 0.0514 32.14 1.65

40 24110140 弹簧压力表Y-100 0~1.
6MPa

块 0.0247 30.62 0.76

41 24590010 压力表弯管DN15 个 0.0247 5.56 0.14

42 34110010 水 m3 1.4379 3.58 5.15

43 99450760 其他材料费 元 34.7109 1.00 34.71

44 03071041@1 红外感应龙头及配件DN1
5

套 7.07 336.28 2377.50

45 03071061 水龙头 个 1.01 57.88 58.46

46 03071061@1 水龙头 DN15 个 10.1 36.00 363.60

47 03071071 水龙头DN15 个 1.01 57.88 58.46

48 03072021@1 返溢地漏DN50 个 5.05 70.80 357.54

49 03074001@1 铜地面扫除口DN75 个 3.03 110.00 333.30

50 03076181@1 角型阀(带铜活)DN15 个 7.07 15.30 108.17

51 17190005@1 金属软管DN15 条 14.14 5.00 70.70

52 17250050@2 PP-R给水管 DN20 m 14.7625 2.48 36.61

53 17250050@3 PP-R给水管 DN25 m 73.5381 3.58 263.27

54 17250050@4 PP-R给水管 DN32 m 17.6784 5.62 99.35

55 17250050@5 PP-R给水管 DN40 m 10.2616 9.96 102.21

56 17250050@6 PP-R给水管 DN50 m 9.1948 14.88 136.82

57 17250370@1 塑料排水管UPVC DN75 m 4.617 8.20 37.86

58 17250370@2 塑料排水管UPVC DN50 m 48.7452 5.00 243.73

59 17250370@3 塑料排水管UPVC DN100 m 14.9055 16.08 239.68

60 18030529@1 螺纹管件DN15 个 9.09 1.50 13.64

61 18090060@1 室内塑料排水管件DN75 个 5.6182 1.90 10.67

62 18090060@2 室内塑料排水管件DN50 个 44.0199 1.00 44.02

63 18090060@3 室内塑料排水管件DN100 个 18.1376 5.60 101.57

64 18090260
室内塑料给水管接头零
件(热熔接) 个 145.2343 2.00 290.47



单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水 第 3 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

65 19000001@1 截止阀DN32 个 1.01 49.56 50.06

66 19000001@2 截止阀DN40 个 1.01 61.95 62.57

67 19000001@3 截止阀DN50 个 1.01 82.30 83.12

68 21090001@1 洗手台 套 7.07 223.39 1579.37

69 21090005@1 洗手台排水附件DN50 套 7.07 23.80 168.27

70 21130001 洗涤盆 套 1.01 252.85 255.38

71 21130005 洗涤盆排水附件 套 1.01 23.80 24.04

72 21310100 洗脸盆托架 副 1.01 30.00 30.30

73 99450630 折旧费 元 1.4447 1.00 1.44

74 99450640 检修费 元 0.2895 1.00 0.29

75 99450650 维护费 元 0.8978 1.00 0.90

76 99450660 安拆费 元 1.108 1.00 1.11

77 99450700 电(机械用) kw· h 3.3593 0.80 2.69

78 99450700@1 电(机械用) kw· h 0.4418 0.80 0.35

79 21130020 成品拖布池 套 1.01 274.34 277.08

80 03073041 存水弯DN50 个 1.01

81 03072001 排水栓带链堵 套 1.01

82 18150798 排水接头DN50 个 1.05

合计 13635.14



综合单价计算表

工程名称：给排水 第 1 页 共 3 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

给水工程

1

031001006001 PP-R给水管 m 14.53 12.46 5.70 0.02 3.46 2.50 24.13

C10-1-289 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连
接) 公称外径(mm以内) 20

10m 1.453 11.99 5.69 0.02 3.33 2.40 23.43

24.13

C10-2-141 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 
20

100m 0.1453 0.47 0.01 0.13 0.09 0.71

2

031001006002 PP-R给水管 m 72.38 13.84 6.24 0.02 3.84 2.77 26.71

C10-1-290 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连
接) 公称外径(mm以内) 25

10m 7.238 13.33 6.22 0.02 3.70 2.67 25.94

26.71

C10-2-142 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 
25

100m 0.7238 0.51 0.02 0.14 0.10 0.76

3

031001006003 PP-R给水管 m 17.40 14.93 8.03 0.02 4.14 2.99 30.12

C10-1-291 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连
接) 公称外径(mm以内) 32

10m 1.74 14.39 8.01 0.02 3.99 2.88 29.29

30.12

C10-2-143 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 
32

100m 0.174 0.54 0.02 0.15 0.11 0.83

4

031001006004 PP-R给水管 m 10.10 16.77 12.09 0.02 4.65 3.36 36.89

C10-1-292 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连
接) 公称外径(mm以内) 40

10m 1.01 16.19 12.06 0.02 4.49 3.24 36.00

36.89

C10-2-144 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 
40

100m 0.10095 0.58 0.03 0.16 0.12 0.89

5

031001006005 PP-R给水管 m 9.05 19.42 16.81 0.03 5.39 3.89 45.53

C10-1-293
给排水管道 室内塑料给水管(热熔连
接) 公称外径(mm以内) 50 10m 0.905 18.84 16.78 0.03 5.23 3.77 44.64 45.53



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

C10-2-144 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 
40

100m 0.09052 0.58 0.03 0.16 0.12 0.89

6
031003002001 截止阀DN32 个 1 12.18 64.41 1.09 3.68 2.65 84.01

C10-3-4 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 个 1 12.18 64.41 1.09 3.68 2.65 84.01 84.01

7
031003001001 截止阀DN40 个 1 22.54 80.27 1.29 6.61 4.77 115.48

C10-3-5 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40 个 1 22.54 80.27 1.29 6.61 4.77 115.48 115.48

8
031003001002 截止阀DN50 个 1 22.54 107.68 2.00 6.80 4.91 143.93

C10-3-6 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50 个 1 22.54 107.68 2.00 6.80 4.91 143.93 143.93

9

031004003001 洗手台 组 7 60.44 687.17 16.75 12.09 776.45

C10-4-16 洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应
开关

10组 0.7 60.44 687.17 16.75 12.09 776.45 776.45

10
031004004001 冲洗池 组 1 37.86 397.57 10.49 7.57 453.49

C10-4-23 洗涤盆安装 单嘴 10组 0.1 37.86 397.57 10.49 7.57 453.49 453.49

11
031004003002 拖布池 组 1 37.86 358.77 10.49 7.57 414.69

C10-4-51 成品拖布池安装 10套 0.1 37.86 358.77 10.49 7.57 414.69 414.69

12

031004014001 水龙头 个 10 3.08 37.25 0.85 0.62 41.80

C10-4-83 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 
15

10个 1 3.08 37.25 0.85 0.62 41.80 41.80

13

030413002001 凿槽、沟槽修补70× 70 m 48 14.18 4.86 4.08 2.84 25.95

C4-13-5 凿槽、刨沟(砖结构) 宽× 深(mm以内
) 70× 70

10m 4.8 8.51 2.78 2.44 1.70 15.43
25.95

C4-13-48 沟槽修补 尺寸(宽× 深mm) 70× 70 10m 4.8 5.68 2.07 1.63 1.14 10.52
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

排水工程

14

031001006006 UPVC排水管DN50 m 49.74 19.85 6.35 5.50 3.97 35.67

C10-1-329 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 
公称外径(mm以内) 75

10m 4.974 19.85 6.34 5.50 3.97 35.67 35.67

15

031001006007 UPVC排水管DN75 m 4.86 22.10 10.82 0.01 6.13 4.42 43.47

C10-1-330 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 
公称外径(mm以内) 110

10m 0.486 22.10 10.81 0.01 6.13 4.42 43.47 43.47

16

031001006008 UPVC排水管DN100 m 15.69 22.10 22.57 0.01 6.13 4.42 55.24

C10-1-330 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 
公称外径(mm以内) 110

10m 1.569 22.10 22.57 0.01 6.13 4.42 55.24 55.24

17
031004014002 地漏DN50 个 5 17.84 71.58 4.95 3.57 97.94

C10-4-92 地漏安装 公称直径(mm以内) 50 10个 0.5 17.84 71.58 4.95 3.57 97.94 97.94

18

031004014003 地面扫除口 个 3 10.53 111.19 2.92 2.11 126.74

C10-4-102 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 
100

10个 0.3 10.53 111.19 2.92 2.11 126.74 126.74

合计 380.52 2009.36 4.51 106.86 77.02 2578.24 2578.24



单位工程预算汇总表

工程名称：通风空调工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 89005.34

1.1 防排烟及通风工程 89005.34

2 措施合计 10706.11

2.1 绿色施工安全防护措施费 9865.87

2.2 其他措施费 840.24

3 其他项目 2758.14 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 2758.14

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 102469.59

5 增值税销项税额 9222.26 －

6 总造价 111691.85

7 人工费 27468.21

预算价合计=1+2+3+5 111,691.85 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

防排烟及通风
工程

1 030108003001
静音型管道风
机

1.名称:静音型管道风机  PF-1
-1
2.型号:L=1400m3/h H静压=20
0Pa  N=0.37KW/220V  噪声:
≤45dB(A)  转速:900r/min 
效率≥70% 重量35kg
3.安装形式:吊装
4.材质:按设计及用户需求

台 1 1478.35 1478.35

2 030108003002
低噪声管道式
离心风机

1.名称:低噪声管道式离心风机
 PF-1-2
2.型号:L=7500m/h H静压=250
Pa  N=1.10KW/380V  噪声:≤
63dB(A)  转速:690r/min 效
率≥70%%% 重量80kg
3.安装形式:吊装
4.材质:按设计及用户需求

台 1 4180.51 4180.51

3 030108003003
低噪声管道式
离心风机

1.名称:低噪声管道式离心风机
 SF-1-1
2.型号:L=6000m3/h H=135Pa 
N=0.75Kw/380V/50Hz 噪声≤5
8dB Ws:0.07W/(m3/h)
3.安装形式:吊装
4.材质:按设计及用户需求

台 1 3960.16 3960.16

4 030701003003 吊装式新风处
理机组

1.名称:吊装式新风处理机组
PAU-1， 配粗中效过滤
2.型号:冷量:11.1KW 风量:15
00m3/h 机外余压:150Pa 噪音
≤44dB 电量:0.55KW/380V 6
排
水流量:0.38L/s 水阻力:8.8
KPa

台 1 4603.04 4603.04

5 030404033001
天花板管道换
气扇

1.名称:天花板管道换气扇PQS1
 自带止回装置
2.型号:L=270m3/h H=100Pa N
=36W/220V*50Hz 噪声:≤43dB
(A)

台 2 179.96 359.92

本页小计 14581.98



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030701004001 卡式风机盘管

1.名称:卡式风机盘管 FP-03
2.型号、规格:供冷量:2.30KW 
风量:680m/h3 噪声≤43dB 输
入功率:120W/220V 自带冷凝水
提升泵

台 2 1749.63 3499.26

7 030701004003 卡式风机盘管

1.名称:卡式风机盘管 FP-06
2.型号、规格:供冷量:4.44KW 
风量:1020m/h3 噪声≤44dB 
输入功率:150W/220V 自带冷凝
水提升泵

台 1 1946.46 1946.46

8 030701004002 卡式风机盘管

1.名称:卡式风机盘管 FP-10
2.型号、规格:供冷量:7.55KW 
风量:1700m/h3 噪声≤45dB 
输入功率:200W/220V 自带冷凝
水提升泵

台 7 2069.46 14486.22

9 030703007001
单层百叶新风
口

1.名称:单层百叶新风口
2.规格:200*200
3.本体及配件安装

个 4 54.22 216.88

10 030703007004
单层百叶新风
口

1.名称:单层百叶新风口
2.规格:300*300
3.本体及配件安装

个 1 69.48 69.48

11 030703007010
单层可调百叶
风口

1.名称:单层可调百叶风口
2.规格:600*600
3.本体及配件安装

个 3 209.62 628.86

12 030703007005
单层百叶排风
口

1.名称:单层百叶排风口
2.规格:150*150
3.本体及配件安装

个 1 43.67 43.67

13 030703007006
单层百叶排风
口

1.名称:单层百叶排风口
2.规格:200*200
3.本体及配件安装

个 1 229.84 229.84

14 030703007011
单层排风口 20
0X200

1.名称:单层排风口
2.规格:200X200
3.本体及配件安装

个 1 54.22 54.22

15 030703007007
单层百叶排风
口

1.名称:单层百叶排风口
2.规格:300*300
3.本体及配件安装

个 2 69.48 138.96

16 030703007008
单层百叶排风
口（带调节阀
）

1.名称:单层百叶排风口（带调
节阀）
2.规格:400*400
3.本体及配件安装

个 5 154.05 770.25

本页小计 22084.10



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 030703007009
防雨百叶风口
加防虫网 140
0X500

1.名称:防雨百叶风口加防虫网
2.规格:1400X500
3.风口制作、安装

个 2 363.56 727.12

18 030703001001
电动280℃常闭
防火阀

1.名称:电动280℃常闭防火阀
2.规格:1000*400
3.本体及配件安装
4.支吊架制作与安装、轻锈、
刷油

个 1 552.27 552.27

19 030703001003
70℃常开防火
阀200*120

1.名称:70℃防火阀,常开
2.规格:200*120
3.本体及配件安装

个 4 161.51 646.04

20 030703001004
70℃常开防火
阀320*120

1.名称:70℃防火阀,常开
2.规格:320*120
3.本体及配件安装

个 1 175.67 175.67

21 030703001005
70℃常开防火
阀400*200

1.名称:70℃防火阀,常开
2.规格:400*200
3.本体及配件安装

个 2 175.67 351.34

22 030703001012
150℃防火阀6
30*400

1.名称:150℃防火阀,常开
2.规格:630*400
3.本体及配件安装

个 1 228.77 228.77

23 030703001013
150℃防火阀8
00*400

1.名称:150℃防火阀,常开
2.规格:800*400
3.本体及配件安装

个 1 394.84 394.84

24 030703001007
止回阀400*20
0

1.名称:止回阀
2.规格:400*200
3.本体及配件安装

个 1 118.98 118.98

25 030703001014
止回阀630*40
0

1.名称:止回阀
2.规格:630*400
3.本体及配件安装

个 2 165.16 330.32

26 030703001008
电动对开多叶
调节阀630*40
0

1.名称:电动对开多叶调节阀
2.规格:630*400
3.本体及配件安装

个 2 277.12 554.24

27 030703001009
风管蝶阀200*
120

1.名称:风管蝶阀
2.规格:200*120
3.本体及配件安装

个 5 92.34 461.70

28 030703001010
风管蝶阀250*
120

1.名称:风管蝶阀
2.规格:250*120
3.本体及配件安装

个 1 94.99 94.99

本页小计 4636.28
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

29 030703001011
风管蝶阀400*
160

1.名称:风管蝶阀
2.规格:400*160
3.本体及配件安装

个 1 144.27 144.27

30 030703020002
阻抗式消声器 
L=1m

1.名称:抗阻式消声器  L=1m
2.规格:阻力≤50Pa
3.本体及配件安装
4.支吊架制作与安装、轻锈、
刷油

个 2 866.69 1733.38

31 030701010001 活性碳吸附箱 1.名称:活性碳吸附箱
2.规格:W1000*D1000*H800

台 1 1848.45 1848.45

32 030702001002
通风管道δ=0.
5mm

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长(mm) ≤320mm
5.板材厚度:δ=0.5mm
6.接口形式:咬口连接
7.刷油防腐:预涂防锈漆一遍

m2 23.66 167.47 3962.34

33 030702001004 通风管道δ=0.
6mm

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:320mm＜长边长(mm) ≤
450mm
5.板材厚度:δ=0.6mm
6.接口形式:咬口连接
7.刷油防腐:预涂防锈漆一遍

m2 31.11 132.66 4127.05

34 030702001005 通风管道δ=0.
75mm

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:450mm＜长边长(mm) ≤
1000mm
5.板材厚度:δ=0.75mm
6.接口形式:咬口连接
7.刷油防腐:预涂防锈漆一遍

m2 145.92 137.59 20077.13

35 030702001003 通风管道δ=1
mm

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:630mm＜长边长(mm) ≤
1000mm
5.板材厚度:δ=1mm
6.接口形式:咬口连接
7.刷油防腐:预涂防锈漆一遍

m2 1.15 141.22 162.40

本页小计 32055.02
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

36 030702001001 通风管道δ=1.
5mm

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:1000mm＜长边长(mm) 
≤1500mm
5.板材厚度:δ=1.2mm
6.接口形式:咬口连接
7.刷油防腐:预涂防锈漆一遍

m2 32.85 150.17 4933.08

37 030702008001 柔性软风管 1.名称:软风管
2.材质:不燃材料

m 2.61 37.23 97.17

38 031001006003
冷凝水管 DN2
5

1.安装部位:室内
2.介质:冷凝管
3.材质、规格:U-PVC,DN25
4.含管件安装
5.管道冲洗、水压试验

m 29.84 15.59 465.21

39 031001006002
冷凝水管 DN3
2

1.安装部位:室内
2.介质:冷凝管
3.材质、规格:U-PVC,DN32
4.含管件安装
5.管道冲洗、水压试验

m 77.3 19.35 1495.76

40 031001006004
冷凝水管 DN4
0

1.安装部位:室内
2.介质:冷凝管
3.材质、规格:U-PVC,DN40
4.含管件安装
5.管道冲洗、水压试验

m 42.6 20.82 886.93

41 031001006005
冷凝水管 DN5
0

1.安装部位:室内
2.介质:冷凝管
3.材质、规格:U-PVC,DN50
4.含管件安装
5.管道冲洗、水压试验

m 20.17 24.60 496.18

42 031001006006
冷凝水管 DN6
5

1.安装部位:室内
2.介质:冷凝管
3.材质、规格:U-PVC,DN65
4.含管件安装
5.管道冲洗、水压试验

m 7.38 30.81 227.38

43 030704002001 风管漏光试验
、漏风试验

1.风管漏光实验、漏风实验 m2 203.59 34.61 7046.25

防排烟及通风
工程合计

89005.34

分部分项合计 89005.34

本页小计 15647.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程 标段： 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

措施项目

44 031302007001 高层施工增加 项 1

45 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 840.24 840.24

单价措施合计 840.24

本页小计 840.24

合   计 89845.58



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 9865.87

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 9865.87



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 2758.14

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 2758.14 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

102469.59 9 9222.26

合    计 9222.26



单位工程人材机汇总表

工程名称：通风空调工程 第 1 页  共 4 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 00010010 人工费 元 13900.3904 1.08 14942.92

2 00010010@1 人工费 元 10869.6248 1.08 11684.85

3 RGFTZ 人工费调整 元 840.2312 1.00 840.23

4 01010031 热轧圆盘条φ10以内 kg 41.2706 3.69 152.29

5 01130002 扁钢综合 kg 31.6228 3.50 110.68

6 01130002@1 扁钢综合 kg 23.545 3.50 82.41

7 01210001 角钢综合 kg 223.6905 3.31 740.42

8 01210001@2 角钢综合 kg 631.289 3.31 2089.57

9 02010010 橡胶板综合 kg 8.19 3.56 29.16

10 02090030 聚氯乙烯薄膜 kg 0.1 11.11 1.11

11 02270001 棉纱 kg 1.07 11.47 12.27

12 03010010 铆钉综合 kg 6.0141 5.90 35.48

13 03010225 木螺钉M2~4× 6~65 十套 0.084 0.18 0.02

14 03010565 六角螺栓M2~5× 4~20 十套 17.35 0.27 4.68

15 03010590 六角螺栓M6× 75 十套 39.9854 0.96 38.39

16 03010590@1 六角螺栓M6× 75 十套 7.2 0.96 6.91

17 03010605 六角螺栓M8× 75 十套 201.1537 2.68 539.09

18 03010610@1 六角螺栓M8× 75以内 十套 7 3.63 25.41

19 03013051 膨胀螺栓M10 十套 4.16 4.17 17.35

20 03013061 膨胀螺栓M12 十套 3.5993 8.41 30.27

21 03013181 膨胀螺栓M12× 100 十套 2.4444 9.79 23.93

22 03013475 金属膨胀螺栓M12 十套 0.8 9.79 7.83

23 03014411 六角螺母综合 kg 1.7782 5.68 10.10

24 03016011 垫圈综合 kg 0.1008 4.93 0.50

25 03131071@1 尼龙砂轮片φ100× 16×
3

片 0.0686 3.09 0.21

26 03131101 尼龙砂轮片φ400 片 1.1278 11.97 13.50

27 03134021 铁砂布0~2# 张 2.1762 1.02 2.22

28 03135001 低碳钢焊条综合 kg 10.6887 5.17 55.26

29 03135001@1 低碳钢焊条综合 kg 18.7652 5.17 97.02

30 03139281 钢锯条 条 1.9989 0.47 0.94

31 03139321@1 钢丝刷子 把 0.105 2.27 0.24

32 13030240 厚漆 kg 0.021 5.72 0.12

33 14010010 清油 kg 0.007 9.96 0.07

34 14030030 煤油 kg 2.75 15.41 42.38



单位工程人材机汇总表

工程名称：通风空调工程 第 2 页  共 4 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

35 14050040@1 溶剂汽油 kg 0.511 10.07 5.15

36 14070050 机油综合 kg 0.315 6.96 2.19

37 14090030 黄甘油 kg 0.8 6.39 5.11

38 14330030 丙酮 kg 1.1841 9.74 11.53

39 14390070 氧气 m3 11.456 5.16 59.11

40 14390100 乙炔气 kg 4.0533 13.30 53.91

41 14410410 氯丁橡胶粘接剂 kg 0.5921 14.02 8.30

42 15130060 聚酯乙烯泡沫塑料 kg 1 25.85 25.85

43 15130210 难燃B1级PEF自粘板 m2 1.3275 10.30 13.67

44 15130210@1 难燃B1级PEF自粘板 m2 4.1779 10.30 43.03

45 18250890 U型卡子 个 3.4791 0.23 0.80

46 28030480 铜芯聚氯乙烯绝缘导线
BV-2.5mm2

m 0.82 1.75 1.44

47 29020190 铸铁垫板 kg 7.8 2.79 21.76

48 29020190@1 铸铁垫板 kg 3.9 2.79 10.88

49 34110010 水 m3 0.1435 3.58 0.51

50 34110010@1 水 m3 0.014 3.58 0.05

51 34110010@3 水 m3 0.0696 3.58 0.25

52 99450760 其他材料费 元 173.1702 1.00 173.17

53 CLFTZ 材料费调整 元 -0.007 1.00 -0.01

54 01000003@1 型钢 kg 72.8 3.83 278.82

55 01290303@2 镀锌钢板δ=0.5mm m2 26.9251 15.80 425.42

56 01290303@3 镀锌钢板δ=1mm m2 1.3087 49.49 64.77

57 01290303@4 镀锌钢板δ=1.5mm m2 37.3833 44.76 1673.28

58 01290303@6 镀锌钢板 δ=0.6mm m2 35.4032 19.11 676.56

59 01290303@7 镀锌钢板 δ=0.75mm m2 166.057 23.44 3892.38

60 13010135@1 醇酸调和漆 kg 1.05 12.39 13.01

61 13030795@1 醇酸防锈漆综合 kg 1.477 13.43 19.84

62 17250040@1 塑料管U-PVCDN32 m 79.0006 3.82 301.78

63 17250040@2 塑料管U-PVCDN25 m 30.4965 2.48 75.63

64 17250040@3 塑料管U-PVCDN40 m 43.452 4.20 182.50

65 17250040@4 塑料管U-PVCDN50 m 20.6137 6.12 126.16

66 17250040@5 塑料管U-PVCDN65 m 7.5424 9.84 74.22

67 18090995@1
空调凝结水室内塑料管
热熔管件DN32 个 52.564 1.42 74.64



单位工程人材机汇总表

工程名称：通风空调工程 第 3 页  共 4 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

68 18090995@2 空调凝结水室内塑料管
热熔管件DN25

个 17.3072 1.42 24.58

69 18090995@3 空调凝结水室内塑料管
热熔管件DN40

个 23.5578 1.42 33.45

70 18090995@4 空调凝结水室内塑料管
热熔管件DN50

个 9.1168 1.42 12.95

71 18090995@5 空调凝结水室内塑料管
热熔管件DN65

个 2.9668 1.59 4.72

72 22410013@1
0

单层可调百叶风口 600*
600

个 3 110.70 332.10

73 22410013@1
4

单层排风口 200X200 个 1 26.55 26.55

74 22410013@1
7

单层百叶排风口 300*30
0

个 2 34.51 69.02

75 22410013@1
8

单层百叶排风口 150*15
0

个 1 16.00 16.00

76 22410013@1
9

单层百叶新风口 200*20
0

个 4 26.55 106.20

77 22410013@2
0

单层百叶新风口 300*30
0

个 1 34.51 34.51

78 22410013@3 防雨百叶风口加防虫网 
1400X500

个 2 174.60 349.20

79 22410013@5 单层百叶排风口 200*20
0600x200

个 1 163.79 163.79

80 22410013@8
单层百叶排风口（带调
节阀） 400*400400*40
0

个 5 88.00 440.00

81 22450050 柔性软风管 m 2.61 20.00 52.20

82 22530130@1 风管蝶阀250*120 个 1 64.60 64.60

83 22530130@2 风管蝶阀200*120 个 5 61.95 309.75

84 22530130@3 风管蝶阀400*160 个 1 95.58 95.58

85 22530140@1 止回阀400*200 个 1 47.79 47.79

86 22530140@2 止回阀630*400 个 2 77.88 155.76

87 22530160@1 电动对开多叶调节阀630
*400

个 2 200.00 400.00

88 22530170@2 电动280℃常闭防火阀10
00*500

个 1 362.83 362.83

89 22530170@3 70℃防火阀-200*120 个 4 119.47 477.88

90 22530170@4 70℃防火阀320*120 个 1 133.63 133.63

91 22530170@5 70℃防火阀400*200 个 2 133.63 267.26

92 22530170@8 150℃防火阀800*400 个 1 205.40 205.40



单位工程人材机汇总表

工程名称：通风空调工程 第 4 页  共 4 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

93 22530170@9 150℃防火阀630*400 个 1 186.73 186.73

94 22550001@5 阻抗复合式消声器  L=1
m500*250 L=600

只 2 478.62 957.24

95 22570040@1 减振器 个 8 21.24 169.92

96 50030001@1 吊装式新风处理机组PAU
-1

台 1 4185.84 4185.84

97 50250001@1 活性碳吸附箱1000*100
0*800

台 1 1780.00 1780.00

98 50290020@2 低噪声管道式离心风机 
SF-1-1~2

台 1 2654.87 2654.87

99 50290030@1

静音型管道风机 PF-1-1
L=3000m/h,H静=150Pa,
风机效率≥70%;N=0.37
kW/380V/50Hz,风机出
口风速≤6m/s;风机转速
<1500rpm

台 1 1351.33 1351.33

100 50290030@2

低噪声管道式离心风机 
PF-1-2~4L=3000m/h,H
静=150Pa,风机效率≥7
0%;N=0.37kW/380V/50
Hz,风机出口风速≤6m/s
;风机转速<1500rpm

台 1 2875.22 2875.22

101 50350010@1 天花板管道换气扇 台 2 156.00 312.00

102 50430010@1 卡式风机盘管 FP-10 台 7 1776.61 12436.27

103 50430010@2 卡式风机盘管 FP-03 台 2 1497.48 2994.96

104 50430010@3 卡式风机盘管 FP-06 台 1 1694.31 1694.31

105 00010003 机上人工 工日 0.541 247.25 133.76

106 99450630 折旧费 元 165.4773 1.00 165.48

107 99450640 检修费 元 30.8543 1.00 30.85

108 99450650 维护费 元 51.0682 1.00 51.07

109 99450660 安拆费 元 89.5781 1.00 89.58

110 99450680 柴油(机械用)0# kg 2.1415 6.56 14.05

111 99450700 电(机械用) kw· h 312.702 0.80 250.16

112 99450700@1 电(机械用) kw· h 273.1349 0.80 218.51

113 JXFTZ 机械费调整 元 -0.014 1.00 -0.01

合计 76691.43



综合单价计算表

工程名称：通风空调工程 第 1 页 共 7 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

防排烟及通风工程

1

030108003001 静音型管道风机 台 1 78.28 1362.71 21.70 15.66 1478.35

C7-1-59 离心式通风机安装 风量(m3/h) 4500
以下

台 1 78.28 1362.71 21.70 15.66 1478.35 1478.35

2

030108003002 低噪声管道式离心风机 台 1 650.17 3136.18 58.85 193.54 141.81 4180.51

C7-1-60 离心式通风机安装 风量(m3/h) 7000
以下

台 1 310.76 2901.48 86.14 62.15 3360.53

4180.51

C7-4-5 减震器安装 个 4 147.12 86.96 40.80 29.44 304.32

C7-4-2 设备支架制作 100kg 0.25 115.86 121.09 41.37 43.58 31.45 353.34

C7-4-3 设备支架安装 100kg 0.25 49.70 12.06 2.18 14.38 10.38 88.69

C12-1-5 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 0.25 7.22 0.51 3.06 2.11 2.06 14.95

C12-2-49 换 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实
际遍数(遍):2

100kg 0.25 9.90 8.75 6.12 3.29 3.20 31.25

C12-2-56 换 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍
数(遍):2

100kg 0.25 9.61 5.33 6.12 3.23 3.15 27.43

3

030108003003 低噪声管道式离心风机 台 1 650.17 2915.83 58.85 193.54 141.81 3960.16

C7-1-60 离心式通风机安装 风量(m3/h) 7000
以下

台 1 310.76 2681.13 86.14 62.15 3140.18

3960.16

C7-4-5 减震器安装 个 4 147.12 86.96 40.80 29.44 304.32

C7-4-2 设备支架制作 100kg 0.25 115.86 121.09 41.37 43.58 31.45 353.34

C7-4-3 设备支架安装 100kg 0.25 49.70 12.06 2.18 14.38 10.38 88.69

C12-1-5 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 0.25 7.22 0.51 3.06 2.11 2.06 14.95

C12-2-49 换
一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实
际遍数(遍):2 100kg 0.25 9.90 8.75 6.12 3.29 3.20 31.25



综合单价计算表

工程名称：通风空调工程 第 2 页 共 7 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

C12-2-56 换 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍
数(遍):2

100kg 0.25 9.61 5.33 6.12 3.23 3.15 27.43

4

030701003003 吊装式新风处理机组 台 1 247.50 4199.37 25.77 75.75 54.65 4603.04

C7-1-11 整体式空调机组(吊装)安装 制冷量(
kW) 30以下

台 1 247.50 4199.37 25.77 75.75 54.65 4603.04 4603.04

5
030404033001 天花板管道换气扇 台 2 15.28 157.23 4.39 3.06 179.96

C4-4-115 风扇安装 天花式排气扇 台 2 15.28 157.23 4.39 3.06 179.96 179.96

6
030701004001 卡式风机盘管 台 2 165.67 1504.91 45.92 33.13 1749.63

C7-1-34 风机盘管安装 风量(m3/h) 1100以下 台 2 165.67 1504.91 45.92 33.13 1749.63 1749.63

7
030701004003 卡式风机盘管 台 1 165.67 1701.74 45.92 33.13 1946.46

C7-1-34 风机盘管安装 风量(m3/h) 1100以下 台 1 165.67 1701.74 45.92 33.13 1946.46 1946.46

8
030701004002 卡式风机盘管 台 7 193.22 1784.04 53.56 38.64 2069.46

C7-1-35 风机盘管安装 风量(m3/h) 2500以下 台 7 193.22 1784.04 53.56 38.64 2069.46 2069.46

9

030703007001 单层百叶新风口 个 4 16.67 29.35 0.16 4.67 3.37 54.22

C7-3-51 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 9
00

个 4 16.67 29.35 0.16 4.67 3.37 54.22 54.22

10

030703007004 单层百叶新风口 个 1 21.17 37.97 0.16 5.91 4.27 69.48

C7-3-52 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1
280

个 1 21.17 37.97 0.16 5.91 4.27 69.48 69.48

11

030703007010 单层可调百叶风口 个 3 62.55 116.99 0.16 17.38 12.54 209.62

C7-3-54 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2
500

个 3 62.55 116.99 0.16 17.38 12.54 209.62 209.62

12 030703007005 单层百叶排风口 个 1 16.67 18.80 0.16 4.67 3.37 43.67
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C7-3-51 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 9
00

个 1 16.67 18.80 0.16 4.67 3.37 43.67 43.67

13

030703007006 单层百叶排风口 个 1 41.39 168.46 0.16 11.52 8.31 229.84

C7-3-53 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1
800

个 1 41.39 168.46 0.16 11.52 8.31 229.84 229.84

14

030703007011 单层排风口 200X200 个 1 16.67 29.35 0.16 4.67 3.37 54.22

C7-3-51 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 9
00

个 1 16.67 29.35 0.16 4.67 3.37 54.22 54.22

15

030703007007 单层百叶排风口 个 2 21.17 37.97 0.16 5.91 4.27 69.48

C7-3-52 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1
280

个 2 21.17 37.97 0.16 5.91 4.27 69.48 69.48

16

030703007008 单层百叶排风口（带调节阀） 个 5 41.39 92.67 0.16 11.52 8.31 154.05

C7-3-53 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1
800

个 5 41.39 92.67 0.16 11.52 8.31 154.05 154.05

17

030703007009 防雨百叶风口加防虫网 1400X500 个 2 120.73 184.82 0.27 33.54 24.20 363.56

C7-3-56 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 4
200

个 2 120.73 184.82 0.27 33.54 24.20 363.56 363.56

18

030703001001 电动280℃常闭防火阀 个 1 114.94 370.49 8.12 34.11 24.61 552.27

C7-3-30 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(
mm以内) 3600

个 1 114.94 370.49 8.12 34.11 24.61 552.27 552.27

19

030703001003 70℃常开防火阀200*120 个 4 19.27 125.49 5.11 6.76 4.88 161.51

C7-3-29 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(
mm以内) 2200

个 4 19.27 125.49 5.11 6.76 4.88 161.51 161.51

20 030703001004 70℃常开防火阀320*120 个 1 19.27 139.65 5.11 6.76 4.88 175.67
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C7-3-29 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(
mm以内) 2200

个 1 19.27 139.65 5.11 6.76 4.88 175.67 175.67

21

030703001005 70℃常开防火阀400*200 个 2 19.27 139.65 5.11 6.76 4.88 175.67

C7-3-29 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(
mm以内) 2200

个 2 19.27 139.65 5.11 6.76 4.88 175.67 175.67

22

030703001012 150℃防火阀630*400 个 1 19.27 192.75 5.11 6.76 4.88 228.77

C7-3-29 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(
mm以内) 2200

个 1 19.27 192.75 5.11 6.76 4.88 228.77 228.77

23

030703001013 150℃防火阀800*400 个 1 114.94 213.06 8.12 34.11 24.61 394.84

C7-3-30 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(
mm以内) 3600

个 1 114.94 213.06 8.12 34.11 24.61 394.84 394.84

24

030703001007 止回阀400*200 个 1 39.61 53.81 4.51 12.23 8.82 118.98

C7-3-14 碳钢 调节阀安装 圆、方形风管止回
阀 周长(mm以内) 2000

个 1 39.61 53.81 4.51 12.23 8.82 118.98 118.98

25

030703001014 止回阀630*400 个 2 46.24 85.75 7.52 14.90 10.75 165.16

C7-3-15 碳钢 调节阀安装 圆、方形风管止回
阀 周长(mm以内) 3200

个 2 46.24 85.75 7.52 14.90 10.75 165.16 165.16

26

030703001008 电动对开多叶调节阀630*400 个 2 41.39 206.20 6.62 13.31 9.60 277.12

C7-3-22 碳钢 调节阀安装 对开多叶调节阀 周
长(mm以内) 2800

个 2 41.39 206.20 6.62 13.31 9.60 277.12 277.12

27

030703001009 风管蝶阀200*120 个 5 19.16 63.80 0.16 5.36 3.86 92.34

C7-3-7 碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 
周长(mm以内) 800

个 5 19.16 63.80 0.16 5.36 3.86 92.34 92.34

28 030703001010 风管蝶阀250*120 个 1 19.16 66.45 0.16 5.36 3.86 94.99
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C7-3-7 碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 
周长(mm以内) 800

个 1 19.16 66.45 0.16 5.36 3.86 94.99 94.99

29

030703001011 风管蝶阀400*160 个 1 27.55 98.02 3.76 8.68 6.26 144.27

C7-3-8 碳钢 调节阀安装 圆、方形风管蝶阀 
周长(mm以内) 1600

个 1 27.55 98.02 3.76 8.68 6.26 144.27 144.27

30

030703020002 阻抗式消声器 L=1m 个 2 122.67 555.20 89.02 57.48 42.34 866.69

C7-3-185 成品消声器安装(长度1000mm以内) 
法兰周长(mm以内) 2000

个 2 45.76 496.10 65.48 30.84 22.25 660.43

866.69

C7-4-2 设备支架制作 100kg 0.2 46.34 48.43 16.55 17.44 12.58 141.34

C7-4-3 设备支架安装 100kg 0.2 19.88 4.83 0.88 5.75 4.15 35.48

C12-1-5 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 0.2 2.89 0.21 1.23 0.85 0.82 5.98

C12-2-49 换 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实
际遍数(遍):2

100kg 0.2 3.96 3.50 2.45 1.32 1.28 12.50

C12-2-56 换 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍
数(遍):2

100kg 0.2 3.84 2.13 2.45 1.30 1.26 10.97

31
030701010001 活性碳吸附箱 台 1 46.00 1780.50 12.75 9.20 1848.45

C7-1-46 高效过滤器安装 台 1 46.00 1780.50 12.75 9.20 1848.45 1848.45

32

030702001002 通风管道δ=0.5mm m2 23.66 83.86 37.26 4.28 24.43 17.63 167.47

C7-2-34 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内
咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320

10m2 2.366 83.86 37.26 4.28 24.43 17.63 167.47 167.47

33

030702001004 通风管道δ=0.6mm m2 31.11 61.04 39.17 2.25 17.55 12.66 132.66

C7-2-35 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内
咬口)制作安装 长边长(mm) ≤450

10m2 3.111 61.04 39.17 2.25 17.54 12.66 132.66 132.66

34 030702001005 通风管道δ=0.75mm m2 145.92 61.04 44.10 2.25 17.55 12.66 137.59
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C7-2-35 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内
咬口)制作安装 长边长(mm) ≤450

10m2 14.592 61.04 44.09 2.25 17.55 12.66 137.59 137.59

35

030702001003 通风管道δ=1mm m2 1.15 45.88 71.65 1.21 13.05 9.42 141.22

C7-2-36 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内
咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000

10m2 0.115 45.88 71.65 1.21 13.05 9.42 141.22 141.22

36

030702001001 通风管道δ=1.5mm m2 32.85 55.72 66.58 0.87 15.69 11.32 150.17

C7-2-37 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内
咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1250

10m2 3.285 55.72 66.58 0.87 15.69 11.32 150.17 150.17

37

030702008001 柔性软风管 m 2.61 11.12 20.81 3.08 2.22 37.23

C7-2-164 柔性软风管安装 有保温套管安装 公
称直径(mm) ≤910

m 2.61 11.12 20.81 3.08 2.22 37.23 37.23

38

031001006003 冷凝水管 DN25 m 29.84 8.18 3.50 2.27 1.64 15.59

C10-1-628 空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外
径(mm以内) 25

10m 2.984 8.18 3.49 2.27 1.64 15.59 15.59

39

031001006002 冷凝水管 DN32 m 77.30 9.68 5.05 2.68 1.94 19.35

C10-1-629 空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外
径(mm以内) 32

10m 7.73 9.68 5.05 2.68 1.94 19.35 19.35

40

031001006004 冷凝水管 DN40 m 42.60 10.53 5.27 2.92 2.11 20.82

C10-1-630 空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外
径(mm以内) 40

10m 4.26 10.53 5.27 2.92 2.11 20.82 20.82

41

031001006005 冷凝水管 DN50 m 20.17 11.84 7.10 3.28 2.37 24.60

C10-1-631 空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外
径(mm以内) 50

10m 2.017 11.84 7.10 3.28 2.37 24.60 24.60

42 031001006006 冷凝水管 DN65 m 7.38 13.46 10.92 3.73 2.69 30.81
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C10-1-632 空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外
径(mm以内) 63

10m 0.738 13.46 10.92 3.73 2.69 30.80 30.81

43

030704002001 风管漏光试验、漏风试验 m2 203.59 23.41 0.02 6.50 4.69 34.61

C7-4-7 风管漏光试验 10m2 20.359 7.09 1.97 1.42 10.48
34.61

C7-4-8 风管漏风试验 10m2 20.359 16.32 0.02 4.53 3.27 24.13

合计 3588.87 21880.62 304.33 1072.17 778.68 27624.56 27624.56
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