何贤纪念医院旧建筑改造工程（何贤纪念医院住院楼扩建工程（医技楼））规划条件核实咨询服务项目需求书

服务内容
扩建医技楼项目报建图纸优化调整咨询服务
根据现场建设情况及规划核实要求，在资料收集齐全的前提下，10个工作日内优化调整总平面及建设工程规划许可证阶段的单体报建图纸（含报建通）。
协助办理总平面及建设工程规划许可证调整批复

（1）协助办理总平面批复；

（2）协助办理建设工程规划许可证（含人防并联）调整复函。

协助办理何贤纪念医院旧建筑改造工程（何贤纪念医院住院楼扩建工程（医技楼））规划核实意见书。
	序号
	服务内容
	报价（元、含税）

	1
	根据现场建设情况及规划核实要求，优化调整总平面及建设工程规划许可证阶段的单体报建图纸（含报建通）
	

	2
	协助办理总平面及建设工程规划许可证调整批复
	

	3
	协助办理广州市番禺区何贤纪念医院扩建医技楼项目规划核实意见书
	

	合计
	


工作要求

按下列进度完成项目咨询服务工作：

（一）扩建医技楼项目优化调整总平面及建设工程规划许可证阶段的单体报建图纸（含报建通）

在资料收集齐全的前提下，10个工作日内优化调整总平面及建设工程规划许可证阶段的单体报建图纸（含报建通）。

（三）咨询服务

1、协助办理调整项目《总平面设计方案批复》，在前期有关规划、建设、用地、排水、排污、交通、供电、供水等手续及资料收集齐全，设计方案技术图纸通过后15个工作日内完成办理。

2、协助办理调整项目《建设工程规划许可证》，在前期有关规划、建设、用地、排水、排污、交通、供电、供水、人防、节能、测量放线等手续及资料收集齐全，单体技术图纸通过后10个工作日内完成办理。

本项目允许成交服务商在保证服务质量的前提下分包项目。

采购金额：包含人工费、办公费、社保费、税费等项目实施过程中产生的一切费用。请响应人充分考虑经济因素。
付款方式：

1、取得总平面及建设过程规划许可证调整后，支付服务总价的30%；

2、取得规划核实意见书后，支付至合同金额的100% 。

3、提供以下请款佐证资料、等额普通发票后，采购人二十个工作日内通过银行转账付款：

